

ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO stanowiącego zał. nr 5 do SIWZdot. przetargu nieograniczonego p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą. Znak sprawy: 15/IX/2016

1. Zamawiający dokonał zmiany fragmentu pkt. 1.3 Programu Funkcjonalno – Użytkowego o treści: „Program Funkcjonalno – Użytkowy określa minimalne wymogi dla przewidzianych obiektów budowlanych. Fakt występowania przekroczeń lub wystąpienia innych elementów, których na obecnym etapie Zamawiający nie mógł przewidzieć nie będzie podstawą do roszczeń dla przyszłego Wykonawcy” poprzez przyjęcie jego następującego brzmienia:

„Program Funkcjonalno – Użytkowy określa minimalne wymogi dla przewidzianych obiektów budowlanych.

Ostateczne wymogi dla obiektów budowlanych zostaną określone w ramach opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Ostateczna ilość zakres i rodzaju robót budowlanych spełniających wymagania techniczne określone w przepisach prawa oraz wymagania określone w PFU wynikała będzie z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Ewentualna różnica pomiędzy wymaganiami minimalnymi a wymaganiami określonymi w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie może być podstawą do roszczeń o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia lub wydłużenie terminu realizacji inwestycji dla przyszłego Wykonawcy.

W wypadku, gdy konieczne będzie wprowadzenie zmian wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego określonego poprzez umowę zawartą przez Zamawiającego Wykonawcę, w tym SIWZ oraz PFU („zamówienie podstawowe”) oraz spełnione będą przesłanki określone w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy określającego wartość wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nie objęte zamówieniem podstawowym oraz możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o wykonanie zamówienia podstawowego. W takim wypadku sposób dokonywania przedmiotowej zmiany określa pkt. 29 i 34 wzoru umowy”.

Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym:

- 1) wykreślił fragment punktu 1.3 Programu Funkcjonalno – Użytkowego o treści „Standardy wykończenia elementów infrastruktury i obiektów objętych inwestycją należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej”**
- 2) wykreślił punkt 1.5.18 Programu Funkcjonalno – Użytkowego**

1. Zamawiający dokonał zmiany fragmentu pkt. 1.5.20.2 Programu Funkcjonalno – Użytkowego o treści: „Uwaga: Ostateczną ilość oraz lokalizację kamer, a także szczegóły rozwiązań z zakresu monitoringu należy uzgodnić z ZIKiT Kraków” poprzez przyjęcie jego następującego brzmienia:

„Szacunkowa ilość kamer, o których mowa w pkt. 1.5.20.2 (kamery na potrzeby nadzoru nad drogami i przejściami) przedstawia się następująco: liczba kamer nie powinna przekroczyć 30 kamer obrotowych oraz 25 kamer stałopozycyjnych (razem 55 kamer). Szczegółowa lokalizację kamer należy uzgodnić z ZIKiT Kraków”.

2. Zamawiający dokonał zmiany fragmentu pkt. 1.5.20.3 Programu Funkcjonalno – Użytkowego o treści: „: „Uwaga: Ostateczną ilość oraz lokalizację tablic należy uzgodnić z ZIKiT Kraków” poprzez przyjęcie jego następującego brzmienia:


„Zgodnie z zapisami PFU ilość tablic DIP oraz VMS przedstawia się następująco:

- tablic DIP zlokalizowanych na przystankach, węzłach i pętlach (oraz dojeźdźcach do tych miejsc) nie powinna przekroczyć: 32 tablic LED oraz 8 LCD.

- tablic VMS nie powinna przekroczyć 6 tablic VMS.

Szczegółową lokalizację tablic DIP oraz VMS należy uzgodnić z ZIKiT Kraków”.

Kierownik
Jednostki Realizującej Projekt


Eżbieta Warchol