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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia publicznego:

Przebudowa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Myslenickiej i Bochnaka — opracowanie
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu
ul. Myslenickiej i Bochnaka w zakresie:

— doswietlenia przejscia dla pieszych,

— wprowadzenia znakow aktywnych pionowych i poziomych (m.in. D-6, T-27),

— aktualizacji oznakowania poziomego na skrzyzowaniu.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych badz innych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji.

Przebudowa przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. My§lenickiej i Bochnaka wchodzi w zakres
realizowanej aktualnie przez tut. Zarzad rozbudowy i budowy ul. Myslenickiej jako drogi powiatowej
klasy ,Z” na odcinku do ronda przy zjezdzie z autostrady A4 do skrzyzowania z ulicami
Niewodniczanskiego i Krzyzanskiego, na podstawie decyzji nr 14/6740.4/2017 o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia 25.05.2017, znak: AU-01-2.6740.4.14.2015.BUR/KFI,
ostatecznej z dniem 03.10.2017 r. Z uwagi na powyzsze, przedmiotowe zadanie nalezy wykonaé
w koordynacji z ww. inwestycja.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélInoSci:

1.

e

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2018 r. poz. 1935)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 868)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j.
Dz. U.z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z2018 r. poz. 1945 ze zmianami)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2063)



II. Zakres szczegolowy zamdéwienia:

a) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonaweczego:

Opracowanie projektu budowlanego (w razie koniecznosci) oraz projektu wykonawczego dla
przebudowy przejécia dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Myslenickiej i Bochnaka.

Opracowanie projektéw oddzielnie dla kazdej branzy.

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zaméwienia:

1) Sporzagdzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych (w razie koniecznosci), oddzielnie branze:

a) drogowa,
b) odwodnienie,
c) oéwietlenie.

3) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie branze:

a) drogowa,
b) odwodnienie,
¢) oswietlenie.

4) Opracowanie projektow a) budowlanych (w razie koniecznosci) i b) wykonawczych,
oddzielnie dla kazdej branzy, na przekladki uzbrojenia kolidujacego z projektowana
inwestycja.

5) Wystgpienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
koniecznej do realizacji.

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi (mp. data montazu: ...dd mm rrrr... wlasnosé: ... ZDMK).

7) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne

opracowanie).
8) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji

geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

10) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

11) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

1 opinii.

12) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginal + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych.

13) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowg/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

14) Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynalezno$¢ do
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

15) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie)



Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Wykonanie przedmiaroéw robodt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z wiw Rozporzgdzeniem.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odr¢bnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 wobowigzujacym na dzien skladania wnioskow do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK ukiadzie wspotrzgdnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginat przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta™ tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdow z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (Ix oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé¢ dat¢ wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie z wyszczegdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodniefi branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokohu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wiasciwego
ministra na odstgpstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.



13) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udzial w postgpowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacj¢ inwestycji.

14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wladciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (oswiadczenie) od wiascicieli 1 wspotwlascicieli dzialek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

18) W przypadku zmiany elementdéw przekroju drogowego przez Zarzadcg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

III.  Okreslenie wartosci zamoéwienia na roboty budowlane

Opracowanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem 1 okreslenie na ich
podstawie wartosci zamdowienia na roboty budowlane /uwaga — przy kalkulacjach szczegdltowych
stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Iv. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji do dnia 21.11.2019 r.

Przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno — prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sig na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego io$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowg, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Do projektu nalezy dofaczyé oswiadczenia Projektantow
branzowych, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakoéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie 2z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych, ztozonym do wlasciwego organu,



h)
i)
i),
k)

D)

m)
n)
0)
p)

q)

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczeg6lnionych tomdéw opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialow
informacyjnych niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej),

wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wyceng wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, Ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem
decyzji)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po
4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualno$ci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
»czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz ze
spisem

przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)



b.

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,.BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
= wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —

po 1 egz. :

= potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawne;j,

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostgpnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w rdznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych no$nikach
cyfrowych — 2 komplety

szezegolowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:
Hlos¢ przekazanych egzemplarzy opracowar do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowari
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:
Iwona Janowska (sprawy techniczne) tel. 616 75 87

ecjalista




