

Informacja z otwarcia ofert

Kraków, 14.10.2019r.

Oznaczenie sprawy: 6/IX/2019.

NZ.271.206.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary”

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.046.345,08 zł brutto.

Termin realizacji robót budowlanych:

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
- Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020r.

Zbiornicze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy	Warunki płatności	Termin realizacji przedmiotu umowy
1.	Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków	4.778.758,07 zł	23%	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	zgodnie z IPU	•Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, •Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, •Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020r.
2.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierskiego „ENERGOPOL” Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków	7.882.285,44 zł	23%	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	zgodnie z IPU	•Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, •Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, •Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020r.

3.	KONSORCJUM FIMR <u>Lider Konsorcjum:</u> OMEGA 1 Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Szczepan Irzyk Lipnik 327 32-412 Wiśniowa <u>Partner Konsorcjum:</u> OMEGA Zakład Sieci Wodno Kanalizacyjnych Iwona Irzyk ul. Szkolna 17 41-711 Ruda Śląska	4.288.998,38 zł	23%	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> ●Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ●Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, ●Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020r.
4.	AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15 30-106 Kraków	5.466.120,00 zł	23%	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	zgodnie z IPU	<ul style="list-style-type: none"> ●Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ●Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi nie później niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, ●Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020r.

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 6_IX_2019.doc).