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NZ.271.3.2020 
 
 Wg rozdzielnika 
 

Dotyczy: Rozbudowa ulicy Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do działki nr 342/1 
(okolica budynku nr 14) w Krakowie – znak sprawy: 1/I/2020 

 
 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

 
 

Pytanie 1: 
 
W przedmiarze telet. Artus nagłówek El. II. Wciąganie i montaż kabla światłowodowego 

24J  poz. 2 brakuje ilości. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uzupełnionego Przedmiaru telet. Artus w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 
 

Pytanie 2: 
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej wraz z rysunkami odwiertów. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie 
dokumentacji geologicznej w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
 
Pytanie 3: 
 
Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu dla tego zadania. 

Odpowiedź 3: 

Należy przyjąć kategorię drogi KR3. 
 
 

Pytanie 4: 
 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji dla oznakowania pionowego i poziomego. 
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Odpowiedź 4: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie 
dokumentacji dla oznakowania pionowego i poziomego w pliku pod nazwą: 
Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
 
Pytanie 5: 
 
Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia 

dróg M2, M3, M6 które zapewniają bezpieczeństwo miejsc pracy ludzi i otoczenia na oświetlaną 
powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia. 

Odpowiedź 5: 

Przeprowadzone obliczenia fotometryczne opraw (lamp) są zgodne z klasami oświetlenia 
dla projektowanej drogi (ulicy) Wybrana klasa dla jezdni – ME4b i dla chodników – S3, powinna 
zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników. Obliczenia fotometryczne znajdują się w części 
opisowej projektu budowlano wykonawczego branży oświetlenia. 
 
 

Pytanie 6: 
 
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, 

które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące 
normy oświetlenia drogowego powinny zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się po 
nich, oraz swobodę poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 
(olśnienie) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolne 
osłabieniem wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 : 2016-
03; PN-EN 60698-1; PN-EN 60598-2-3; PN-EN 55015; PN-EN 61547; PN-EN 61000-3-2; PN-
EN 61000-3-3. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego 
zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 
2000r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z 
art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy 
wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z 
zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy 

Odpowiedź 6: 

Wykonawca ma obowiązek wykonać budowę przedmiotowego oświetlenia zgodnie z 
dokumentacją projektową, z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Wytycznymi dla 
oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji” wydanymi przez ZDMK. W 
dokumentacji projektowej i specyfikacji SST zostały uwzględnione m.in. potrzebne normy PN-EN 
o czym zaświadcza projektant. Rozmieszczenie projektowanych opraw oświetleniowych 
sprawdzono także pod kątem olśnienia, i wg wykonanych obliczeń spełnia normatywne 
wymagania klasy indeksu oślepiania - D3. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie 
wytycznych dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji w pliku pod nazwą: 
Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 7: 
 
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodność z następującymi normami z 

zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 w dokumentach do projektu i 
SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie 
dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej kraju. 

Odpowiedź 7: 

Produkcja opraw oświetleniowych nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i 
opracowania projektowego. Deklaracje zgodności z wymienionymi normami jest zobowiązany 
dostarczyć Wykonawca przed rozpoczęciem budowy. Całość robót budowlanych, w tym montażu 
słupów jest prowadzona na terenie pasa drogowego , do którego Inwestor posiada prawo. 

 
 
Pytanie 8: 
 
Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne 

podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 
lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych 
Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora 
jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki 
klimatycznej  kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o 
efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne 
wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw. 

Odpowiedź 8: 

Tylko w części projektu dotyczącej obliczeń fotometrycznych za pomocą programu 
Dialux podano przykładowo nazwę opraw oświetleniowych w celu scharakteryzowania 
planowanego poziomu naświetlenia drogi. W opisie projektowym doboru opraw oświetleniowych 
należy treść uzupełnić klauzulą mówiącą, że: Dopuszcza się zastosowanie innych opraw 
oświetleniowych pod warunkiem wykonania obliczeń natężenia i zachowania wymogów norm 
oświetlenia. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych opraw oświetleniowych lub innych 
produktów - to znaczy: spełniających wszystkie parametry techniczne, posiadane przez produkt 
referencyjny oraz spełniających wymagania Inwestora zawarte w „Wytycznych dla oświetlenia, 
elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji”, wydanych przez ZDMK.  

 
 
Pytanie 9: 
 
Proszę o określenie wymiaru krawężnika peronowego jaki należy wycenić. Przedmiar 

uwzględnia krawężnik peronowy 30x33xm, natomiast rys. 31x44cm.  

Odpowiedź 9: 

Należy uwzględnić krawężnik zgodnie z przedmiarem 30x33.  
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie 
poprawionego rysunku w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 10: 
 
Prosimy o podanie typu i parametrów wiat przystankowych (ew. karty katalogowe), 

które mają być zamontowane w przedmiotowym zadaniu. 

Odpowiedź 10: 

Należy uwzględnić wiatę: WIATA CITY 90-KRAK 4-ro prz. szeroka 2CL.  
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez podanie typu i 
parametrów wiat przystankowych w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
 
Pytanie 11:  
 
W przedmiarze robót „przebudowa wodociągu” w poz. 62 jest wskazana kanalizacja z rur 

żeliwnych o średnicy 150 mm. Dla tego samego odcinka, na profilu jest rura żeliwna kanalizacyjna 
o średnicy 300mm. Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy przebudowywanej kanalizacji. 

Odpowiedź 11: 
 
Należy uwzględnić zapis „rura kanalizacyjna żeliwna ø 300”. 

 

Pytanie 12: 
 
Czy dopuszcza się zmianę w zakresie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. 

wykonanie sieci wodociągowej z rur PP SN8 co najmniej DN150, zamiast rur żeliwnych co 
najmniej DN150 w ilości min 150mb?  

Odpowiedź 12: 
 
Zamawiający pozostawia zakres spełniania warunku wiedzy i doświadczenia bez zmian. 

 

Pytanie 13: 
 
Prosimy o doprecyzowanie jakie rodzaje robót należy przedstawić dla wykonania robót 

żelbetowych min 50m3 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający nie stawia warunków dotyczących rodzaju robót żelbetowych 
spełniających wymogi SIWZ. Jedynym warunkiem jest ilość minimum 50m3. 
 
 

Pytanie 14: 
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową: 

w przedmiarze nr 653/2019 na przebudowę sieci wodociągowej poz.62 element 1.3 jest 16,20 
mb  rurociągu dn 150 mm na  dokumentacji rys. PW_ZWKIT_RYS06 jest 16,20 mb rura żel kiel. 
dn 300 mm. 
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Odpowiedź 14: 

Należy przyjąć „rura żeliwna ø 300” 
 
 

Pytanie 15: 
 
Prosimy o wyjaśnienie czy będą wymieniane podejścia wodomierzowe w budynkach i 

czy należny je uwzględnić w przedmiarze w dokumentacji projektowej jest rys.06A ze schematem 
wodomierzowym? 

Odpowiedź 15: 
 

Zakres robót dotyczący  przyłączy wodociągowych został opisany w projekcie sieci 
wodociągowej DN 150 i przedmiarze do tego projektu. 

 

Pytanie 16: 
 
Prosimy o wyjaśnienie  czy należy doliczyć studnie wodomierzową do wyceny, w  

dokumentacji projektowej jest rys 05 studni wodomierzowej wraz z armaturą ? 

Odpowiedź 16: 
 

Zakres robót dla studni wodomierzowych został opisany w projekcie sieci wodociągowej 
DN150 i w przedmiarze do tego projektu . 

 

Pytanie 17: 
 
W celu doprecyzowania treści SIWZ oraz w myśl  zasady równego traktowania, uczciwej 

konkurencji i przejrzystości wnoszę o zmianę treści SIWZ w części III - "Warunki udziału w 
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków"  punkt 1 lit. a), 
punktor siódmy i ósmy: 

punktor siódmy:  

jest: 

"wykonanie przebudowy linii energet. SN, NN min. 200 mb" 

wniosek o zmianę treści na: 

"wykonanie budowy lub przebudowy linii energet. SN, NN min. 200 mb"  

punktor ósmy:  

jest: 

"wykonanie sieci teletechnicznej napow. i kablowej o dł. min. 400 mb" 

wniosek o zmianę treści na:  

"wykonanie sieci teletechnicznej o dł. min. 400 mb" 

 

 



Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 
 

 

Odpowiedź 17: 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w poniższym zakresie: 
 
W Części III punkt 1 lit. a), punktor siódmy 
 
Jest: 
 
a)„ posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
co najmniej jedno zadanie o podobnym charakterze obejmujące: 
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości min. 

1000m2, 
 wykonanie chodników, podjazdów itp. z kostki brukowej min. 1000m2, 
 montaż krawężników kamiennych min 1000 mb, 
 wykonanie sieci kanalizacji z rur PP co najmniej dn 400 min 250 mb, 
 wykonanie sieci wodoc. z rur żeliwnych co najmniej dn 150 min 150 mb, 
 wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu min 20 słupów, 
 wykonanie przebudowy linii energet. SN, NN min. 200 mb, 
 wykonanie sieci teletechnicznej napow. I kablowej o dł. min. 400 mb, 
 wykonanie robót żelbetowych  min 50m3. 

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunków w ramach różnych zadań (umów)”. 

 
Powinno być: 
 
b)„ posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
co najmniej jedno zadanie o podobnym charakterze obejmujące: 
 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa w ilości min. 

1000m2, 
 wykonanie chodników, podjazdów itp. z kostki brukowej min. 1000m2, 
 montaż krawężników kamiennych min 1000 mb, 
 wykonanie sieci kanalizacji z rur PP co najmniej dn 400 min 250 mb, 
 wykonanie sieci wodoc. z rur żeliwnych co najmniej dn 150 min 150 mb, 
 wykonanie sieci oświetlenia w zakresie montażu min 20 słupów, 
 wykonanie budowy lub przebudowy linii energet. SN, NN min. 200 mb, 
 wykonanie sieci teletechnicznej napow. I kablowej o dł. min. 400 mb, 
 wykonanie robót żelbetowych  min 50m3. 

Zamawiający dopuszcza spełnienie w/w warunków w ramach różnych zadań (umów)”. 
 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis III części SIWZ punkt 1 lit. a), punktor ósmy. 
 
 

Pytanie 18: 
 
Prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać przebudowa ogrodzeń ul Mochnaniec-

od km :0+291,44 do km 0+422,02, od km: 0+443,23 do km 0+445.54, w ul. Zelwerowicza-od km 
0+022.3 do km 0+037.65, czy należy odtworzyć ogrodzenie w takiej formie jak występuje 
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obecnie? W której poz. należy uwzględnić przebudowę ogrodzenia? W przedmiarze taka poz. nie 
występuje. 

Odpowiedź 18: 

Zakres robót nie obejmuje przebudowy ogrodzeń. 
 
 

Pytanie 19: 
 
Brak w przedmiarze robót pozycji rozliczeniowej na wykonanie chudego betonu klasy 

C8/10. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie. 
 

Pytanie 20: 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową zaprojektowano chudy beton klasy C8/10 jedynie 

pod fundamentami przepustu. Zgodnie ze sztuką chudy beton należy wykonać również pod płytą 
denną przepustu w celu uniknięcia zabrudzenia prętów zbrojeniowych i uzyskania odpowiedniej 
otuliny betonowej prętów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie. 

 
Pytanie 21: 
 
Brak szczegółu rozwiązania bloku żelbetonowego pod barieroporęcz-gabaryty, zbrojenie, 

sposób mocowania do przepustu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym 
zakresie. 

Pytanie 22: 
 
Brak w przedmiarze robót pozycji rozliczeniowej na wykonanie betonu ochronnej 

izolacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie. 
 
Odpowiedź 19,20,21,22 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uaktualnionego przedmiaru oraz dokumentacji w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
Pytanie 23: 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową zaprojektowano beton ochronny izolacji zbrojony 

siatką z prętów fi 12. Zgodnie ze sztuką beton ochronny nie wymaga zbrojenia ponieważ nie jest 
elementem konstrukcyjnym i stanowi on jedynie warstwę ochronną izolacji. Prosimy o zmianę 
dokumentacji projektowej w tym zakresie.  

 
Odpowiedź 23: 

Beton ochronny należy wykonać zgodnie z projektem. 
            (zbrojenie z siatki o oczkach 150X150 z prętów fi12mm). Powierzchnia zbrojenia 

15,4mx4,0m+85,4m2+23,5mx3,0m=218m2 
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Pytanie 24: 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać warstwę ochronną odkrytych 

powierzchni betonowych przepustów za pomocą farb. Prosimy o uzupełnienie o Szczegółową 
Specyfikację Techniczną i przedmiaru robót w tym zakresie. 

 
Odpowiedź 24: 

Malowanie za pomocą farb odkrytych powierzchni betonowych. 
           4,64mx24,2m+4,40m2x2+5,6m2x2+(10.3m2-3.6m2)x2+4,2mx0,25mx2 
            +5,4mx0,25mx2+2mx5,4m+2mx5,5m=173m2.  

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uzupełnienie 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
Pytanie 25: 
 
Prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o rysunek ogólny „przepustu 

małego”. 
 
Odpowiedź 25: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej o rysunek ogólny „przepustu małego” w pliku pod nazwą: 
Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
Pytania 26: 
 
Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną beton przepustu należy wykonać klasy 

C25/30, natomiast w pozostałej części dokumentacji zaprojektowano beton przepustu klasy 
C30/37. Prosimy o podanie z jakiej klasy betonu należy wykonać przepust. 

 
Odpowiedź 26: 

Przepust należy wykonać z betonu klasy 30/37. 

 
Pytanie 27: 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w zakresie betonu konstrukcyjnego jest niezgodna 

z obowiązującymi przepisami. Prosimy o uaktualnienie Specyfikacji do obowiązującej normy PN-
EN 206 i Rozporządzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami. 

 
Odpowiedź 27: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uaktualnienie 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 28: 
 
Brak profilu podłużnego kabla średniego napięcia przebiegającego w rejonie przepustów. 

Prosimy o uzupełnienie szczegółu profilu podłużnego kabla średniego napięcia w odniesieniu do 
projektowanych przepustów. 

 
Odpowiedź 28: 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uzupełnienie 
dokumentacji przepustu w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
Pytanie 29: 
 
Prosimy o podanie czy na rysunkach zbrojeniowych pręty zbrojeniowe są zwymiarowane 

osiowo czy gabarytowo? 
 
Odpowiedź 29: 

Pręty zwymiarowane są  osiowo. 

 
Pytanie 30: 
 
Prosimy o podanie jakiej wielkości mają być otuliny betonowe dla prętów 

zbrojeniowych? 
 
Odpowiedź 30: 

Należy przyjąć otulinę 50 mm. 
 

Pytanie 31: 
 
Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną jednostką obmiarową za wykonanie 

kompletnego przepustu jest metr. Natomiast w przedmiarze robót zestawiono szczegółowo 
pozycje rozliczeniowe na wykonie przepustu w tym między innymi: betonowanie, deskowanie, 
zbrojenie. Prosimy o podanie w jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał wykonanie przepustu. 
 

Odpowiedź 31: 

Zamawiający przyjmuje rozliczenie robót dla przepustu zgodnie z załączonym 
przedmiarem. 

 
Pytanie 32: 
 
Brak planu warstwicowego na odcinku od przepustu do końca odcinka (rys. D5), prosimy 

o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź 32: 

Projektant nie widzi konieczności opracowania rozwiązania warstwicowego na 
wskazanym odcinku - realizacja powyższego odcinka na podstawie pozostałych rysunków: 
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sytuacja, konstrukcja, profile podłużne, przekroje poprzeczne .Rozwiązanie warstwicowe zostały 
opracowane na skrzyżowaniach zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 
 

Pytanie 33: 
 
Prosimy o podanie limitów finansowych na rok 2020 i 2021. 

Odpowiedź 33: 

Zamawiający informuje, iż ogółem limit na rok 2020 wynosi 2 352 500,00 zł, pozostała 
kwota wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie zapłacona w roku kolejnym. Zamawiający 
informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 6 ust. 3 wysokość limitów przewidzianych na 
poszczególne lata może ulec zmianie. 

 

Pytanie 34: 
 
W odniesieniu do części IX SIWZ oraz dużej wagi kryterium T (30 punktów), prosimy o 

określenie minimalnej liczby dni wyłączenia z ruchu dróg, aby zapobiec nieuczciwej konkurencji 
polegającej na sztucznym, nieracjonalnym zaniżaniu okresu zamknięcia, kosztem doliczenia sobie 
kar umownych (0,2% - przy szacunkowej wartości 5 milionów to 10 tyś za dzień) do wartości 
kontraktu. 

 
Odpowiedź 34:   
 
Zamawiający określił minimalną liczbę dni poprzez Zmianę SIWZ z dnia 03.02.2020r. 

 
 

Pytanie 35: 
 
Czy wykonawca w czasie zamknięcia drogi dla ruchu ma wykonać całość zadania czy 

tylko zakres umożliwiający puszczenie ruchu, a roboty wykończeniowe, brukarskie, elektryczne 
itp. może wykonywać pod ruchem? 

 
Odpowiedź 35: 

Zamawiający w ramach zamknięcia drogi dla ruchu dopuszcza wykonanie jedynie 
zakresu robót, które umożliwiają puszczenie ruchu.  

 
 

Pytanie 36: 
 
Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji należy wyceniać elementy widoczne na rys. 

dokumentacji technicznej drogowej D-32, płyta ażurowa, geowłóknina separacyjno-filtracyjna, 
pospółka 15 cm, polisada z kołków drewnianych. Prosimy o przedmiar dla tych elementów. 
 

Odpowiedź 36: 

Pozycje od 3.3.11 do 3.3.15 oraz 4.3.11 do 4.3.15 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uaktualnionego przedmiaru w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 37: 
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, w przedmiarze występują krawężniki kamienne, na 

planie sytuacyjnym D-2 krawężniki betonowe, prosimy o ujednolicenie. 
 

Odpowiedź 37: 
 
Należy przyjąć krawężniki kamienne. 

 
 

Pytanie 38: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy utrudnienia w ruchu pieszym będą 

wliczane jako okres wyłączenia z ruchu? 
 
Odpowiedź 38: 
 
Utrudnienia w ruchu pieszych nie stanowią wyłączenia z ruchu. 

 
 

Pytanie 39: 
 
W nawiązaniu do zapisów § 6 ust. 3 pkt. a) i b) Istotnych postanowień umowy, prosimy o 

podanie limitów finansowych na lata 2020 i 2021 w podziale dla Zamawiającego 1 i 
Zamawiającego 2, które zabezpieczone są w budżecie Miasta Krakowa na realizację w/w 
zamówienia publicznego. 

 
Odpowiedź 39: 
 

Zamawiający informuje, iż limit na rok 2020: 
- dla Zamawiającego 1 wynosi 2 038 734,70 zł brutto  
- dla Zamawiającego 2 wynosi 313 765,30 zł brutto 
Pozostała kwota wynagrodzenia za wykonane roboty zostanie zapłacona w roku kolejnym. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 6 ust. 3 wysokość limitów 
przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie. 

 
 

Pytanie 40: 
 
Zgodnie z zapisami część IX SIWZ jednym z kryteriów oceny ofert jest: „Łączny okres 

wyłączenia z ruchu dróg, podany w pełnych dniach, określony w § 4 ust. 1 lit. d) Istotnych 
postanowień umowy” z wagą kryterium 30%. 
Prosimy o doprecyzowanie sposobu oceny w ramach niniejszego kryterium, poprzez określenie 
minimalnego/maksymalnego okresu wyłączenia z ruchu dróg, względnie podanie przykładowej 
punktacji – analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku kryterium dotyczącego długości 
oferowanego okresu gwarancji. 
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Odpowiedź 40: 
 

Zamawiający określił minimalny okres wyłączenia z ruchu poprzez Zmianę SIWZ w dniu 
03.02.2020r. Zamawiający nie określa maksymalnego okresu wyłączenia z ruchu dróg.  
 
 

Pytanie 41: 
 
Dot. § 3 ust. 7 IPU. Zgodnie z komentowanymi zapisami, Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej zobowiązany jest do zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz naprawy szkód, 
które mogą powstać w związku z prowadzeniem budowy. Odpowiedzialność ta zakreślona jest 
bardzo szeroko i obejmuje między innymi zabezpieczenie funkcjonowania lokali użytkowych na 
czas realizacji robót. Przerzucenie odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie związane z 
realizacją zadania na Wykonawcę stanowi naruszenie zasady równowagi stron stosunku 
zobowiązaniowego oraz art. 3535 ze zn. 1 k.c., w związku z powyższym Wykonawca wnosi o 
usunięcie zapisu. 

 
Odpowiedź 41: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
 

Pytanie 42: 
 
Dot. § 3 ust. 9 IPU. Komentowany zapis nie precyzuje, do kogo należą materiały z 

rozbiórki nie przeznaczone do wbudowania. W kontekście tego zapisu, naruszenia może doznać 
art. 7 ust. 1 PZP, w związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zd. 2 
komentowanego zapisu. 
 

Odpowiedź 42: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 
Pytanie 43: 
 
Dot. § 3 ust. 16. Komentowany zapis, nakładający  na Wykonawcę obowiązek 

prowadzenia robót w systemie wielozmianowym a także w dni wolne od pracy stanowi 
nieuprawnioną ingerencję w zakres kompetencji Wykonawcy. Umowa o roboty budowlane jest 
umową rezultatu, zaś zakres uprawnień i obowiązków stron określa art. 647 k.c., zgodnie z 
którym przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania 
przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 
technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i 
dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Pośród 
uprawnień Zamawiającego nie mieści się natomiast wydawanie poleceń Wykonawcy co do 
organizacji robót. Wnioskujemy o usunięcie komentowanego zapisu. 

 
Odpowiedź 43: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 44: 
 
Dot. § 5 ust. 2 pkt 4g. Wykonawca wskazuje, że odmowa odbioru przez Zamawiającego w 

przypadku wad każdego rodzaju jest konsekwencją zbyt surową i niekorzystną również dla 
Zamawiającego. Wykonawca postuluje na rozróżnienie wad na istotne i nieistotne i ograniczenie 
odmowy odbioru do wad istotnych. 

 
Odpowiedź 44: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 
Pytanie 45: 
 
Dot. § 6 ust. 5 pkt b. Wykonawca podnosi, iż uzależnienie płatności od przedstawienia 

Zamawiającemu oświadczeń PW, którzy nie wykonywali robót jest nadmiernym obciążeniem 
Wykonawcy. Wykonawca nie dysponuje żadnym środkiem prawnym, aby zmusić PW nie 
wykonującego robót do przedstawienia oświadczenia o takiej treści, obowiązek taki nie wynika 
również z obowiązujących przepisów. Wnosimy o wykreślenie zapisu. 

 
Odpowiedź 45: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 
Pytanie 46: 
 
Dot. § 6 ust. 12. Termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego jest dłuższy niż 

dopuszczalny termin płatności Wykonawcy na rzecz PW. Wnosimy o modyfikację zapisu w ten 
sposób, że datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
 

Odpowiedź 46: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
 

Pytanie 47: 
 
Dot. § 11 ust. 2c. Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej z tytułu nieterminowego 

usunięcia wad przedmiotu umowy z kwoty 0,2 % ceny kontraktowej do 0,002 % ceny 
kontraktowej. Wykonawca podnosi, że zrównanie odpowiedzialności z tytułu zwłoki w 
wykonaniu całości przedmiotu umowy z odpowiedzialnością za nieterminowe usunięcie wady, 
niezależnie od jej rzeczywistej wartości, jest nieuzasadnione poziomem ewentualnej szkody 
Zamawiającego. 
 

Odpowiedź 47: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
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Pytanie 48: 
 
Dot. § 12 ust. 3. Wykonawca wnioskuje, aby odstąpienie od umowy w takim przypadku 

uzależnić od dodatkowego wezwania Wykonawcy do przyspieszenia i wyznaczenia dodatkowego 
odpowiedniego terminu do usunięcia zwłoki. 

 
Odpowiedź 48: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 
Pytanie 49: 
 
Dot. § 12 ust. 5. Wykonawca podnosi, że roczny termin na wykonanie umownego prawa 

odstąpienia jest terminem zbyt długim, biorąc pod uwagę okres realizacji umowy. Wykonawca 
wnosi o skrócenie tego okresu do 60 dni. 

 
Odpowiedź 49: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 

 
 

Pytanie 50: 
 
Dot. § 12 ust. 6. Wykonawca podnosi, że przyznanie wyłącznie Zamawiającemu prawa do 

odstąpienia od umowy w związku z naruszeniem jej postanowień narusza równowagę stron 
stosunku zobowiązaniowego, a w konsekwencji jest sprzeczne z art., 3535 ze zn. 1 k.c. 
wykonawca wnioskuje o przyznanie takiego prawa obu stronom Umowy. 

 
Odpowiedź 50: 
 
Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. 
 

 
Pytanie 51: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy okres z zastosowaniem ruchu 

wahadłowego na części realizowanego odcinka będzie wliczany jako okres wyłączenia z ruchu? 
 
Odpowiedź 51: 
 
Wprowadzenie ruchu wahadłowego jest traktowane  jako wyłączenie z ruchu. 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść SIWZ 
poprzez zamieszczenie poprawionego wzoru umowy (IPU) w pliku pod nazwą 
Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 
§ 1 ust. 1 ppkt 17) IPU 
 
Jest: 
 
17)Okres wyłączenia z ruchu – rozumie się przez to liczony w dniach okres czasu, w którym w 
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trakcie realizacji przedmiotu umowy następuje wyłączenie danej drogi z ruchu w sposób 
uniemożliwiający ogólnodostępny przejazd na całej długości drogi (przy czym rozumieć to należy 
w ten sposób, że zalicza się do tego brak ogólnodostępnego przejazdu zarówno odcinka jak i całej 
długości drogi) na każdej z relacji przewidzianej w docelowej organizacji ruchu. W razie 
wyłączenia z ruchu o którym mowa powyżej w określonych godzinach w ciągu dnia – przyjmuje 
się że do okresu wyłączenia z ruchu liczy się cały taki dzień. Okres wyłączenia z ruchu liczy się 
łącznie dla całego okresu realizacji umowy – co oznacza, że w sytuacji w której dojdzie do dwóch 
lub większej ilości wyłączeń z ruchu a pomiędzy tymi zdarzeniami będzie przerwa, to do 
obliczenia okresu wyłączenia z ruchu sumuje się wszystkie dni w których nastąpiło całkowite lub 
częściowe wyłączenie z ruchu. 
 
Powinno być : 
 
17)Okres wyłączenia z ruchu – rozumie się przez to liczony w dniach okres czasu, w którym w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy następuje wyłączenie danej drogi z ruchu w sposób 
uniemożliwiający ogólnodostępny przejazd na całej długości drogi (przy czym rozumieć to należy 
w ten sposób, że zalicza się do tego brak ogólnodostępnego przejazdu zarówno odcinka jak i całej 
długości drogi) na każdej z relacji przewidzianej w docelowej organizacji ruchu. W razie 
wyłączenia z ruchu o którym mowa powyżej w określonych godzinach w ciągu dnia – przyjmuje 
się że do okresu wyłączenia z ruchu liczy się cały taki dzień. Okres wyłączenia z ruchu liczy się 
łącznie dla całego okresu realizacji umowy – co oznacza, że w sytuacji w której dojdzie do dwóch 
lub większej ilości wyłączeń z ruchu a pomiędzy tymi zdarzeniami będzie przerwa, to do 
obliczenia okresu wyłączenia z ruchu sumuje się wszystkie dni w których nastąpiło całkowite lub 
częściowe wyłączenie z ruchu. W przypadku drogi dwukierunkowej ruch jednokierunkowy będzie 
wliczany jako okres wyłączenia z ruchu. Ruch wahadłowy traktowany jest jako okres wyłączenia z 
ruchu. 
 
 

Pytanie 52: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku zastosowania ruchu 

jednokierunkowego z możliwością objazdu będzie wliczany jako okres wyłączenia z ruchu? 
 

Odpowiedź 52: 
 
Zastosowanie ruchu jednokierunkowego z możliwością objazdu jest traktowane jako 

wyłączenie z ruchu. 
 
 
Pytanie 53: 
 
Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną? 
 
Odpowiedź 53: 
 
Patrz odpowiedź nr 2. 
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Pytanie 54: 
Dla jakiej kategorii ruchu zaprojektowana/przyjęta jest konstrukcja nawierzchni? 
 
Odpowiedź 54: 
 
Kategoria ruchu: KR3. 
 
 
Pytanie 55: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści pozycji 1.3.8 przedmiaru robót 

„Część drogowa, przepusty” zał. nr 8 – brzmiącej: Opłata za umieszczenie odpadów z budowy 
wraz z podstawieniem kontener o pojemności 9 m3 

 

Odpowiedź 55: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapis w przedmiarze. 
 
 
Pytanie 56: 
 
Czy materiał pozyskany z frezowania nawierzchni i rozbiórki pozostałych elementów drogi 

jest własnością Wykonawcy czy Zamawiającego? 
Jeżeli jest własnością Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca składowania w/w 
materiału. 
 

Odpowiedź 56: 
 

Materiał z rozbiórki zgodnie z §3 ust. 9 IPU. 
 
 
Pytanie 57: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści pozycji 1.7.7, 1.7.8, 1.8.7, 1.8.8 

przedmiaru robót „Część drogowa, przepusty” zał. nr 8. 
 
Odpowiedź 57: 
 
Zamawiający podtrzymuje zapisy w przedmiarze. 
 
 
Pytanie 58: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szczegółów technicznych dla wiat 

przystankowych. 
 
Odpowiedź 58: 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie 
dokumentacji dotyczącej wiat w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 59: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie szczegółów technicznych zbrojenia 

nawierzchni w rejonie peronu autobusowego. 
 
Odpowiedź 59: 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
szczegółów technicznych zbrojenia nawierzchni w rejonie peronu autobusowego w pliku pod 
nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 
 

Pytanie 60: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie projektu docelowej organizacji ruchu dla 

przedmiotowego zadania. 
 
Odpowiedź 60: 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez udostępnienie  
Dokumentacji Projektowej docelowej organizacji ruchu w pliku pod nazwą: 
Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
 

Pytanie 61: 
 

Proszę o jednoznaczną informację z jakich rur ma zostać wykonana kanalizacja deszczowa? 
W specyfikacji: "2.2.Rury kanałowe 2.2.1. Rury kanałowe zaprojektowano z PCV." 
W opisie: 6.1 Materiał „Projektowany odcinek kanalizacji opadowej należy wykonać z rur 
strukturalnych dwuwarstwowych z polipropylenu (PP), kielichowych , łączonych za pomocą 
uszczelki gumowej z EPDM zgodnie z normą PN-EN 681 o sztywności obwodowej min. SN8 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 13476” 
 

Odpowiedź 61: 
 
Odcinek kanalizacji opadowej należy wykonać z rur PP zgodnie z pkt.6.1  opisu 

technicznego, a przykanaliki deszczowe z rur PVC  zgodnie z projektem. 

 
 

Pytanie 62: 
 

Proszę o jednoznaczną informację z jakiego materiału mają być wykonane studnie dla 
kanalizacji deszczowej. W jednym miejscu jest informacja iż mają być betonowe w innym że 
żelbetowe. 

 
Odpowiedź 62: 
 
Należy uwzględnić studnie żelbetonowe. 
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Pytanie 63: 
 
Proszę o zamieszczenie dokumentacji geologicznej. 
 
Odpowiedź 63: 
 
Patrz odpowiedź nr 2. 

 
 

Pytanie 64: 
 
Proszę o informację czy należy wykonać wymianę gruntu nad budowanymi sieciami 

wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 
 

Odpowiedź 64: 
 
W ofercie należy uwzględnić wymianę gruntu nad budowanymi sieciami wodociągowymi i 

kanalizacyjnymi. 
 

 
Pytanie 65: 
 
Proszę o informację czy przepusty można wykonać z prefabrykatów czy też należy je 

wykonać na mokro czy też Zamawiający akceptuje oba rozwiązania. 
 
Odpowiedź 65: 
 
Zamawiający akceptuje oba rozwiązania.  

 
 

Pytanie 66: 
 
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentacji projektowej strona 27 

ułożenie kabla SN trasa 246m a przedmiarem robót w pozycji 3.5 jest podana ilość kabla 96m. 
Typ kabla XRUHAKXS 1x120/25mm2. 
 

Odpowiedź 66: 
 
Zgodnie z PW do wykonania jest kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25mm2 na 

odcinkach o łącznej długości 246m. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
poprawionego przedmiaru robót w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 
 

Pytanie 67: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie poprawionego rysunku D-3.1 Przekroje 

konstrukcyjne - przepust ≠1. W chwili obecnej pod nazwą ww. rysunku umieszczono rys. D-5.5 
Przekroje konstrukcyjne – przepust ≠2. 
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Odpowiedź 67: 
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 

uaktualnionej dokumentacji przepustu w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 

 
Pytanie 68: 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie rysunku D-3.13 Balustrada na głowicy 

wlotowej. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brakuje ww. rysunku. 
 

Odpowiedź 68: 
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uzupełnienie 

dokumentacji w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 

 
Pytanie 69: 
 
Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w Opisie Technicznym dla przepustu ≠1 w pkt. 2.2 

nastąpiła pomyłka i należy wykonać ww. przepust o świetle pionowym 0,7m, tak jak jest to 
wskazane w pozostałej części dokumentacji projektowej. 

 
Odpowiedź 69: 
 

Zamawiający potwierdza wykonanie przepustu zgodnie z dokumentacją projektową 

 
Pytanie 70: 
 
Prosimy o wskazanie pozycji przedmiaru robót, w której należy ująć wykonanie barier 

ochronnych N1W1 na przepuście ≠1. 
 
Odpowiedź 70: 
 

Pozycja 2.3.1 „Barieroporęcz U-11b wraz z przywozem na miejsce i montażem” 

 
Pytanie 71: 
 
W pkt. 2.3.2 Opisu Technicznego dla przepustu ≠1 oraz pkt 2.3 Opisu dla przepustu ≠2 

mowa jest o projekcie regulacji cieku. Wykonawca, w załączonej dokumentacji nie znalazł ww. 
opracowania. W związku z powyższym prosi o jego załączenie. 

 
Odpowiedź 71: 
 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez uzupełnienie 

dokumentacji w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Pytanie 72: 
 
W której pozycji Przedmiaru Robót należy ująć wykonanie robót związanych z 

umocnieniem dna i skarp cieku dla przepustów ≠1 oraz ≠2. Zdaniem wykonawcy brak jest 
odpowiedniej pozycji. 

 
Odpowiedź 72: 
 

Pozycje od 3.3.11 do 3.3.15 oraz 4.3.11 do 4.3.15 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uaktualnionego przedmiaru w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 

 
 

Pytanie 73: 
 
W których pozycjach Przedmiaru Robót należy ująć wykonanie izolacji cienkiej oraz 

hydrofobizacji elementów żelbetowych obu przepustów. 
 
Odpowiedź 73: 

Pozycje 3.3.7, 3.3.8, 4.3.7, 4.3.8 . 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uaktualnionego przedmiaru w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
 

 
Pytanie 74: 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, na etapie realizacji zadania, zezwoli na zmianę 

technologii budowy przepustów skrzynkowych i wykonanie ich z elementów prefabrykowanych, 
przy zachowaniu niezmienionej klasy obciążenia konstrukcji. 

 
Odpowiedź 74: 
 

Projektant widzi  możliwość zmiany technologii budowy przepustów skrzynkowych przy 
zachowaniu wymagań klasy wytrzymałościowej, ale proszę mieć na uwadze grubość konstrukcji 
nawierzchni przy zaproponowanym rozwiązaniu 

 
Pytanie 75: 
 
W przypadku, gdy Zamawiający zezwala na wykonanie przepustów z elementów 

prefabrykowanych, prosimy o potwierdzenie, że możliwe będzie zastosowanie elementów o 
wymiarach wewnętrznych większych od wskazanych w dokumentacji przy jednoczesnym 
zachowaniu światła poziomego i pionowego przepustów zgodnie z załączoną Dokumentacją 
Projektową. 

 
Odpowiedź 75: 
 
Elementy o wymiarach większych od wskazanych w dokumentacji przy zachowaniu 

światła poziomego i      pionowego mogą być brane pod uwagę, ale decyzja zostanie podjęta po 
przedstawieniu rozwiązania i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta. 
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Pytanie 76: 
 
W pkt. 2.3.2. OT dla przepustu ≠1 oraz 2.3. dla przepustu ≠2 widnieje zdanie: „Nowy 

przepust wykonywany będzie przy całkowitym zamknięciu drogi. Biorąc pod uwagę fakt, że 
łączny okres wyłączenia z ruchu dróg jest jednym kryteriów wyboru przez Zamawiającego 
najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że powyższe zdanie 
należy traktować jako niewiążącą sugestię, a wybór technologii robót oraz organizacja ruchu na 
czas ich wykonania leży po stronie Wykonawcy. 

 
Odpowiedź 76: 

 
Zamawiający potwierdza, że jest to sugestia niewiążąca. 
 
 
Pytanie 77: 
 
Zamawiający jako jeden z kryteriów oceny oferty przyjął łączny okres wyłączenia dróg z 

ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że termin „wyłączenia z ruchu drogi” dotyczy tylko zamknięcia 
drogi na całej szerokości jezdni -tzn. roboty prowadzone przy zamknięciu połówkowym jezdni 
(ruch wahadłowy, ruch jednokierunkowy) nie będą wyłączeniem z ruchu drogi, a co za tym idzie 
czas prowadzenia takich prac nie będzie skutkował naliczaniem dni okresu wyłączenia z ruchu. 
 

Odpowiedź 77: 
 

            Zamawiający uściślił termin „wyłączenia z ruchu”. Ruch wahadłowy oraz ruch 
jednokierunkowy jest wyłączeniem z ruchu – patrz odpowiedź nr 51.  
 
 

Pytanie 78: 
 
Prosimy o informację czy termin „wyłączenie z ruchu drogi” dotyczy tylko ulicy 

Mochnaniec, czy wszystkich ulic objętych przedmiotem niniejszego zamówienia (ul. Domowa, ul. 
Zelwerowicza, ul. Federowicz, ul. Szymonowica, ul. Czwartaków). 

 
Odpowiedź 78: 
 
Termin „wyłączenia z ruchu” dotyczy wszystkich ulic objętych przedmiotem zamówienia. 
 

 
Pytanie 79: 
 
Prosimy o informację czy na odcinku przebudowywanej ulicy Mochnaniec odbywa się 

ruch autobusowy? 
 
Odpowiedź 79: 
 
Na odcinku podlegającym przebudowie prowadzona jest komunikacja autobusowa.  
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Pytanie 80: 
 
Czy Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników peronowych z polimerobetonu, 

zamiast krawężników peronowych kamiennych? 
 
Odpowiedź 80: 
 
Zamawiający wymaga stosowania peronowych krawężników kamiennych. 

 
 

Pytanie 81: 
 
Brak w dokumentacji projektowej docelowej organizacji ruchu, prosimy o udostępnienie. 
 
Odpowiedź 81: 
 

            Zamawiający udostępnił projekt docelowej organizacji ruchu - patrz odpowiedź nr 60 
 
 

Pytanie 82: 
 
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w długości linii kablowej SN do przebudowy: w 

projekcie łączna długość 235 (246) m, natomiast w przedmiarze 96 m. 
 
Odpowiedź 82: 
 
Zgodnie z PW do wykonania jest kabel SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm² na 

odcinkach o łącznej długości 246m (łącznie samego kabla XRUHAKXS 1x120/25mm² jest 
738mb). 

 
 
Pytanie 83: 

Proszę o wyjaśnienie jaki należy zastosować kabel SN do przebudowy – w warunkach 
technicznych usunięcia kolizji wydanych przez TAURON jest wymóg o zastosowaniu kabla z żyłą 
powrotną 50mm2, natomiast zaprojektowany został kabel z żyłą powrotną 25mm2. 

Odpowiedź 83: 
 
 W toku uzgodnień, zgodnie z zaleceniami Tauron Dystrybucja S.A., została przyjęta żyła 

powrotna o przekroju 25mm2. 
 

 
Pytanie 84: 
Prosimy o wskazanie ilości w pozycji „Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, 

montaż w studni” w przedmiarze dotyczącym Przebudowy sieci teletechnicznej Artus – w 
przedmiarze brak ilości. 

 
Odpowiedź 84: 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia SIWZ poprzez zamieszczenie 
uaktualnionego przedmiaru w pliku pod nazwą: Uzupełnienie_17.02.2020.zip 
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Zarząd Dróg Miasta Krakowa w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zgodnie z art. 
38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) w poniższy sposób: 

 
W części VII SIWZ pkt 1 i 2 jest:  
 
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 21.02.2020r. do godz. 
11:00. 

 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.02.2020r. o godzinie 12:00 w sali 

konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek 
A, sala nr 07. 

 
W części VII SIWZ pkt 1 i 2 powinno być: 
 
1. Oferty należy składać na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 26.02.2020r. do godz. 
10:00. 

 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.02.2020r. o godzinie 11:00 w sali 

konferencyjnej Zarządu Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, budynek 
A, sala nr 07. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otrzymują: 
1x Wykonawcy, którzy zadali pytania  
1 x strona internetowa zamawiającego  
1 x aa NZ 


