

# INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, 17.02.2020 r.

NZ.271.13.2020

Oznaczenie sprawy: 6/I/2020

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2 w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **2.700.000,00 zł brutto**, przy czym:

**1.000.000,00 zł brutto w 2021 r. i 1.700.000,00 zł brutto w 2022 r.**

Termin realizacji przedmiotu umowy:

- 1) **Wykonanie dokumentacji projektowej** i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji prac budowlanych) nastąpi **w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy**,
- 2) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
- 3) **Wykonanie robót budowlanych do dnia 30.06.2022 r.**

Zbiornicze zestawienie ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy w tym w szczególności na dokumentację projektową, wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia	Warunki płatności	Termin realizacji przedmiotu umowy
1.	SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków	3.991.074,44 zł, w tym: a) 289.433,76 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 3.701.640,68 zł za wykonanie robót budowlanych.	23%	48 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1)Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji prac budowlanych) nastąpi <b>w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy</b> , 2)Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 3)Wykonanie robót budowlanych do dnia <b>30.06.2022 r.</b>

2.	Józef Paryl SAMBUD Węglówka 72 32-412 Wiśniowa	2.687.990,04 zł, w tym: a) 264.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 2.423.540,04 zł za wykonanie robót budowlanych.	23%	48 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1)Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji prac budowlanych nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2)Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 3)Wykonanie robót budowlanych do dnia 30.06.2022 r.
3.	AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15 30-106 Kraków	3.305.010,00 zł, w tym: a) 165.000,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, b) 3.140.010,00 zł za wykonanie robót budowlanych.	23%	48 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.	zgodnie z IPU	1)Wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi do realizacji prac budowlanych nastąpi w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, 2)Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 3)Wykonanie robót budowlanych do dnia 30.06.2022 r.

Zamawiający przypomina, że **Wykonawca w terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 6-I-2020.doc).