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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia publicznego:

Zadanie inwestycyjne pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ., Sciezka rowerowa na
wjezdzie w ul. Medweckiego od zachodu w Krakowie™” — BO D14.4/2019

Uzyskanie PnB lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych oraz innyeh decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

Nalezy wykona¢ remont chodnika o sz 2 m oraz zapewni¢ 3m szeroko$¢ $ciezki rowerowej.
Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej tablice informacyjng celem oznakowania,
ze zadanie zostalo wykonane w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z Systemem
Identytikacji Wizualnej Miasta Krakowa — Tablice Informacyjne — Budzet Obywatelski.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodmnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szezegolnosei:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, 2 2019 1. poz. 1643)

Rozporzgdzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dania
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwcea 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Z€ Zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. J-Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ushug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Zakres szezegdlowy zamdwienia

a) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projektu  budowlanego oraz projektu wykonawczego z rtozwiazaniem Kolizji
z zielenia, oswietleniem, przekladkami Kolidujacego uzbrojenia.
Opracowanie projektéw oddzielnie dia kazdej branzy,

Zakres szezeodlowy dokumentacii projektowei:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejgcego 7z dokumentacia fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.



2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie branze:

a) drogowa, b) oswietlenie.

3) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie branze:

a) drogowa,

b) odwietlenie.

4) Opracowanie projektow:

a) budowlanych

b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK i na warunkach, ktore

nalezy pozyskaé od gestoréw sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE.

administratoréw sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu

Zieleni Miejskiej) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji

niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbgdnych

warukow |

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami. (Docelowa organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem

Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa.

W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace Zwigzane z umieszezeniem

na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie

oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadey drogi (mp. data montazu:..dd mm rrrr..
whasnosé: .. ).

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami. (Czasowq organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Migjskim Inzynierem

Ruchu).

8) Opracowanie inwentarvzacji zieleni z gospodarkg szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig

9) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wyecinkg drzew.

10) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw  posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu.

12) Przygotowanie informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegGlowego  zakresu rodzajow  robot  budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dia kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem iokreslenic na ich podstawie wartosci zamowienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szezegdlowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
7 zamawiajacym/.

14) Opracowanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajgcych z:

a) pozyskanych warunkow, opinii i uzgodnien  instytucji  biorgcych  udzial
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezb¢dnej do realizacji

b) wymogdw organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK,
ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Stalej i Czasowej organizacji
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ruchu, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginal
+ kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zadwiadezenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

19) Do dokumentacji nalezy dolaczyé uprawnienia projektantow poszezegélnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna

(oswietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji oéwietlenia
powinna zostaé opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ”
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzieleza z pelnym
wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowvin, linie
zasilajace, stlupy oswietleniowe. ewentualne konstrukeje nosne wraz 2z szatkami
przylaczeniowymi, oprawy oswictleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektowa rozumiemy komplet opracowania obejmujacy czg$é rysunkowa
oraz Kosztorysowg w petnym zakresie.

Iv. Projekty, pozwolenia, uzgodunienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi

przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 w obowigzujagcym na dzien skladania wnioskéw do Wydzialu  Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspolrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania  Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat,

2) Wykonanie pomiaréw uzupelniajgcych na mapach syt. — wys,

3} Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (I egzemplarz. dla ZDMK) z klauzuly aktualnodci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w sklad inwestyeji —,.czysta™ tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu,

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

3) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejesteu gruntow,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyeiggu
z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjnag.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w ktore wystepuje  wejscie  zaréwno
z projektowana przebudowa. jak i infrastrukturg techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych,

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniefi branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
Miejskim Inzynierem Ruchu, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginal + kopia), Rady Dzielnicy. i innych,

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czedei kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

IT) Uzyskanie niezbgdnych materialow, warunkéw, opinii ( uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepisoéw dla proponowanych rozwigzan — w razie potizeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowilyby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do




Spraw Dostepnosei  Infrastruktury Miejskiej dla  Osob Niepetnosprawnych  (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespolu ds. Mobilnosci Aktywnej. W rozwiazaniach stosowad standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych  do  wihadciwego organu (zgodnie z  obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zadwiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyskaé pisemng zgode (o$wiadezenie) od wlascicieli i wspotwlascicieli  dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miare mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadeg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

B Warunki realizacji prae:

Termin realizacji:

8 miesiecy od dnia podpisania umowy - przekazaunie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujgeymi
realizacje robot budowlanych.

Zadanie ohejmuje:

opracowanie zakresu rzeczowego wjetego w punkcie: I Zakres szczegblowy zamdwienia

i przekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decvzjq (PNB lub zaswiadczeniem o nie whiesienin

sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, ostateczng decyzje na wycinke

drzew).

a. 7 upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujace]
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i oéwiadezenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stzyé. Do projektu nalezy dotaczyc odwiadezenia Projektantéw
branzowych, Ze¢ wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione:

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
7 nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

»  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Wnioskodawee, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenic na budowe/ zgloszenie zamiary wykonanic
robét budowlanych. ztozonym do wlasciwego organu,



h.

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosei uzyskania),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanvmi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za  zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokodciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektéw,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentdw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze konicowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii. uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis  wyszezegblnionych tomdéw  opracowania
z zaznaczeniem whasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialdw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

wykonawes zobowigzany jest do comiesieeznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdine
punkty zakresu rzeczowego,

wycena winna zawieraé o$wiadezenie wykonawcey, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamdwienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zloZenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty zloZenia,

Wszystkie dokumenty skladane w  wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowigzany przesylaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jeduego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytulows wg
Zalacznika Nr T do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg mied
date waznosci nie krétszg niz osiem miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

L. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentaciy fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

¢) projekty wykonaweze —po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

d) inwentaryzacja zicleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

¢) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

f) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

g) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 ¢gz.



h) wstalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu - 4 egz.

i) sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

j) zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

k) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
wozysta” - 1 egz.

) wypisyz 1"6_}6‘;{1‘1] gruntow — | !\omplet

m) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznoscl (oryginaly).
protokol Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem {w osobnej teczce)

n) przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

0) kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

q) informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specytike projektowanego
obiektu tzw, ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

r) oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1
szt.

s) wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej - po 1 egz.

t) potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

u) zestawienie dziatek wehodzacych w zakres inwestycji.

2. Na nos$niku cyfrowym: po 2 egz.

a) aktualna mapa syt-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

b) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i * pdf)

¢) opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

d) czesé graficzna projektéw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf’)

e) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

f) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

g) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

h) przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w Quélnodoqtepmch
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcjg eksportowania i importowania
plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na ocldﬂehmn nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

i) szezegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*. doc i *.pdf)

)] }nformda,;a LBIOZ” (F.doc 1 *.pdf)

k) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:

Hos¢ prockazanych egemplarzy opracowan do Zumawiajgcego nie ehejmuje ilosci opracowart
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgednies i decyzji.

Wykaz zatgeznikow stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:

—  Zalgeznik nr 1 — strona tytulowa do dokumentéw skladanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel. 12616 72 28
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INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA Z
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Readlizator:

mirm
IIL‘

Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Pelnomocnik inwestora:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krak6w ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






