ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamdowienia publicznego:

Zuadanie inwestycyjie pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe tunelowego przejscia pieszo - rowerowego pod
linia 100 (Mala obwodnica kolejowa) {aczgcego ul. Lotniczg z ul. Raciborskiego™

Uzyskanie PnB oraz innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgecymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyvch kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonyeh w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (1. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Ze Zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Zakvres szcresdlowy zamowienia

a} Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawezego:

Opracowanie projekiu budowlanego oraz projektu wykonawczego z rozwiazaniem kolizji
z zielenia, odwietleniem, przekladkami kolidujacego uzbrojenia.

Opracowanie projektow oddzielnie dla kazdej branzy.

Zakres szezegolowy dokumentacii projektowei:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istnigjgcego z dokumentacjg fotograficznag przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.



2) Opracowanie projektow budowlanych oddzielnie dla kazdej branzy, w razie koniecznosci
réwniez dla przekladek kolidujacego z inwestycja uzbrojenia (osobno dla kazdej branzy)

3) Opracowanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy, w razie
koniecznosci rowniez dla przektadek kolidujacego z inwestycjg uzbrojenia (osobno dla
kazdej branzy)

4) Opracowanie projektow — na podstawie koncepcji pozyskanej od ZDMK i na warunkach,
ktére nalezy pozyska¢ od gestoréw sieci (m. in. MPWIiK, TAURON, PSG, MPEC,
ORANGE, administratoréw sieci teletechnicznych, ZTP, Migjskiego Inzyniera Ruchu,
Zarzadu Zieleni Miejskiej. Konserwatora Zabytkéw — w razie koniecznosei) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbg¢dnych do realizacji
inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbednych warunkow .

5) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Docelowg organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé¢ technologie grubowarstwows.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenic
oraz oznaczenia wilasnosci zarzadey drogi (mp. data montazu:..dd mm orere..
wilasnosé: ... ).

6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowa organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miegjskim Inzynierem
Ruchu).

7) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roélinna (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniale]
kolizji z zielenia

8) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

9) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

10) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu.

11) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww,
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztorysoéw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem iokreslenie na ich podstawie wartoci zamdwienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustalié
Z zamawiajacym/.

13) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

14) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

15) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii i uzgednien instytucji  bioracych  udzial
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogdw organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

16) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektoéw m. in. z ZDMK,
PKP, ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Stalej i Czasowej
organizacji ruchu, protokoln Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK 2z 2
planszami (oryginat + kopia).
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17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe oraz do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia (PKP,
inne podmioty)

18) Do dokumentacji nalezy dolgczy¢ uprawnienia projektantow poszezegédlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
{oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,.PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafg zasilajgco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy odwietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiemy komplet opracowania
obejmujgcy czes¢ rysunkowa oraz kosztorvsowa w petnym zakresie.
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Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali
[:500  w obowigzujacym na dzien skladania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspolrzgdnych w formacie AutoCad (dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzuly aktualnosci
z ezytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w sklad inwestycji — ,.czysta™ tj. bez
wrysowanego zajecia terenu,

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetodcia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjna.

Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktére wystepuje wejscie zarowno
z projektowana przebudows, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegélnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK,PKP,
ZTP, Miejskim Inzynierem Ruchu, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginal + kopia), Rady Dzielnicy i innych.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg oraz innych decyzji niezbednych do realizacji.

10) Uwzglednienic w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbgdnych materialow, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody whasciwego

ministra na odstgpstwa od przepisoéw dla proponowanych rozwiazaf — w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne

dla 0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw  Dostgpnosei Infrastruktury Miejskiej dla Osob  Niepetnosprawnyeh  (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swigtych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu.

W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.



14) Przygotowanie 1 ziozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do  wladciwego organu (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ ZRID oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadezenie) od wlascicieli i wspotwlascicieli  dzialek,
przygotowac dokumenty 1 uzyskaé¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatoéw mieszkafcow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadee w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzié korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istnicjacego (z projektem renowacji nawierzchni
1 jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

b) Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

I8 miesi¢cy od dnia podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje
robot budowlanych.

Zadanie obejmuje:

opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: Il Zakrves szezegolowy zaméwienia
I przekazanie go do ZDMK wraz = ostateczng decyzjq (PNB oraz innvmni decyzjami wmozliwiajgevmi
realizacje przedmiotu zamowienia np. ostateczng decyzje na wvcinke drzew).

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej realizacje inwestvcji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbgdzie si¢ na podstawie protokotn zdawczo -
odbiorczego ioswiadezenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumows, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg sluzyé. Do projektu nalezy dolaczyé oswiadczenia Projektantéw
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnienn w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentaciji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych.

*  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis .,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowai zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowg. zlozonym do wlasciwego
organu,

c. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),

d. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

¢, mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,



h.

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu  ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw  opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej),

wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z rvealizacji prac
w formie pisemnej — do 5 dnia kazdego miesigca,

oferent dostarczy wycen¢ przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego,

wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowicnia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowiazany przesylaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosei,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéow do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty zloZenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowigzany przesylaé rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytulows wg
Zalycznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza mieé
date waznosci nie krotsza niz osiem miesigcy od dnia przekazania dokumentacji.

Do przekazywanych egzemplarzy dokumentacji projektowej nalezy dolgezy¢ kopig stosownego
uzgodnienia.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem decyzji)

¢} projekty wykonawcze —po S egz. oddzielnie dla kazdej branzy

d) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z ziclenia) ~ 4 egz.

e) projekt zieleni (w razie kolizji z ziclenig) — 4 egz.



f) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

g) projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

h) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu - 4 egz.

i) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

1) zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

k) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
wCzysta” — 1 egz.

)  wypisy z rejestru gruntéw — | komplet

m) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostateczno$ci (oryginaty),
protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczee)

n) przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

0) kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

q) informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

r) oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — |
szt.

s) wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosownej decyzji formalno -
prawnej —po | egz.

t) potwierdzenia zloZenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

u) zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

2. Na nos$niku cyfrowym: po 2 egz.

a) Spis dokumentow formalno — prawnych (* doc. i *pdf.)

b) Spis przekazanych materialow (* doc. i *pdf.)

c) aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

d) opis stanu istnicjgcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

e) opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

) czgs¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

g) ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

h) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

i) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

J) przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opeje eksportowania i importowania
plikéw w roznych formatach. np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym no$niku
cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

k) szczegblowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

) Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

m) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne

Uwaga:

1lo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowasi do Zamawiajgeego nie obejmuje ilosci opracowaii
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zalgeznikow stanowigeych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zalacznik nr 1 — strona tytulowa do dokumentéw skladanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel, 12 616 72 28
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INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA Z
BUDZETU MIASTA KRAKOWA
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Pelnomocnik inwestora:

Dotyczy inwestyciji pn.: (petny tytut inwestycii)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



