ZAKRES RZECZOWY
I Przedmiot zamdéwienia publicznego:

Zadanie inwestycyjne pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzynskiego na
odeinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na dugosci ok. 200m z uwzglednieniem jednego kierunku na
odecinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego”

¢ Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych dla ul. Wierzynskiego na odeinku od ul.
Balickiej do ul. Myczkowskiego z zastosowaniem jednego kierunku ruchu (na ode. od ul.
Wapiennik do Myczkowskiego) — wraz z rozwigzaniem dla przylegtych skrzyzowan, rozbudowa
kanalizacji, budowa nowego oswietlenia (ok. 200m).

¢ Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb) zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji.

¢ Uwzglednienie jednego kierunku ruchu od ul. Myczkowskiego w kierunku ul. Wapiennik.

® Nalezy zorganizowaé spotkanie konsultacyjne z udzialem Rady Dzielnicy VI i mieszkancami
(przed ostatecznym zaprojektowaniem przebudowy ulicy).

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

I, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szezegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szezegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018

poz. 1935 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (1. j. Dz, U. z 2017 r. poz. 2126.
ze zm.)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (t. J-
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

I'1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)
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Zakres szezegdlowy zamowienia:

L. Zakres szezegolowy dokumentacji projektowej:
l) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.
2) Opracowanie projektow budowlanyeh. oddzielnie branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, ¢) oswietlenie.



3) Opracowanie projektow wykonawezych, oddzielnie branze:

a) drogowa,

by odwodnienie,

¢) oSwietlenie.

4y Opracowanie projektow:

a) budowlanych i b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki

uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK i na warunkach, ktore
nalezy pozyskaé od gestorow sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE,
administratordw sieci teletechnicznyeh, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu
Zieleni Miejskiej, Konserwatora Zabytkéw - w razie koniecznosci) w  zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji
inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbednych warunkdéw .

6) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Docelowa organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwiazane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wlasnosci zarzadey drogi (mp. data montazu:...dd mm rree.
wlasnosé: .. ).

7) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowa organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

8) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej
kolizji z zielenig

9) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

10) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
2z kategoria geotechniczng obiektu.

12) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robét oddziclnie dla kazdej branzy. zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem.

b) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem iokre$lenie na ich podstawie wartosci zamdwienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szezegbtowych stawki i narzuty nalezy ustali
z zamawiajgcym/.

14) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkoéw, opinii i uzgodnien instytucji biorgeych  udzial
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogdw organu prowadzacego postgpowanie o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnied branzowych projektéw m. in. z ZDMK,

ZTP. Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Stalej i Czasowej organizacji

ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginal

+ kopia).
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18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

19) Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnienia projektantow poszezegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) Informacja w zakresie opracowania do dokumentaciji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,.PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szate zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym. linie zasilajace, shupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiemy komplet opracowania
obejmujacy czgd¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500  w obowigzujacym na dzien skladania wnioskéw do Wydzialu  Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspélrzednych w formacie AutoCad (.dwg ifub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geadezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupehiajacych na mapach syt, — WYS.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji —..czystg” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,

zroznicowanych kolorystycznie (Ix oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu

z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje

administracyjng.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w  ktore wystepuje  wejScie  zardwno
z projektowany przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszezegdlnieniem dla nich
rodzaju wejicia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginal + kopia), Rady Dzielnicy, i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbgdnych materialéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan - w razie potrzeby.

12) Zaprojektowanie wjazdow do posesji przyleglych do przebudowywanej drogi wraz
z pokazaniem dla nich profili podiuznych dostosowanych do projektowanej niwelety
chodnika.

13) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do

A5
S’

3



Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla  Osob Niepetnosprawnych  (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

14) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Mobilnosci Aktywnej. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

15) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych  do  whadciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

16) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

17) W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢é pisemna zgode (oswiadczenie) od whascicieli i wspdlwlascicieli  dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

18) W miare mozliwosci uwzglgdnienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

19) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadee w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic korekte w ramach
wynagrodzenia utmownego.

20) W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzieé przywrdcenie terenu do stanu istniejagcego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

L.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

7 miesiecy od daty zawarcia umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robét budowlanych.

Zadanie obejmuje:

opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: Il Zakres szezegdlowy zamowienia
i preekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decyvzjq (PNB, WZ, ULICP lub zaswiadczeniem o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, ostateczng decyzje na
wycinke drzew).

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP (w razie koniecznosei uzyskania)
oraz o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej realizacj¢ inwestycji.

Przekazanie i odbidér przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego 1 o$wiadezenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowg, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja shuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadezenia Projektantow
branzowych, Ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupemien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoOwieniach publicznych,

»  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawceg, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
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przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem IZ€CZOWYM  Wraz,
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzjg pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych, ziozonym do wlasciwego organu,

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawiej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznoscei uzyskania),

przekazane projekty do zamawiajgcego maja byé zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu  ponosi
odpowiedzialnosé Biuro Projektéw,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentdw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze konicowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii. uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis  wyszczegdnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego,

W razie koniecznoscei, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialdw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

wykonawea zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego,

wycena winna zawieraé oswiadezenie wykonawey, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty zlokenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowigzany przesylaé réwniez na e-mail do osoby prowadzzcej do jednego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK muszg by¢ oznaczone strony tytulowg wg
Zalacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg mieé
date waznoscei nie krétsza niz osiem miesicey od dnia przekazania dokumentacji.

Y. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawia jacemu:

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

¢) projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

d) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.
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e) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

f) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

g) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

h) ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu - 4 egz.

i) sprawozdanie z konsultacji spolecznych (gdy bedzie wymagane) — | egz.

j) zwymiarowanie geodezyjne -2 kpl.

k) mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
Lczysta” — | egz.

[} wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

m) warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosei (oryginaly).
protokot Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczee)

n) przedmiary robdt — po 4 egz.. oddzielnie dla kazde]j branzy

0) kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

q) informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikg projektowanego
obiektu tzw. .BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

r) oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. 7 klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — |
szt.

s) wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej —po | egz.

t) potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

u) zestawienie dzialek wchodzgeych w zakres inwestycji.

2. Na noéniku eyfrowym: po 2 egz.

a) aktualna mapa syt-wys. do celoéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

b) opis stanu istniejgcego wraz 2 dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdD)

¢) opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

d) czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf’)

¢) ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

f) sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

g) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

) przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow
w roznyveh formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

i) szezegdlowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

j) Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdfy

k) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:
Hosé prrekazanych egzemplarzy opracowaii do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowarl
koniecznych do uzyskania wymaganyceh opinii, uzgodniesi i decyzji.

Wykaz zalacznikOw stanowigcych integralng czgs¢ niniejszego zaKresu rzeczowego!
—  Zalgeznik nr 1 - strona tytulowa do dokumentéw skladanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel. 12 616 72 28
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