Zal.

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia na terenie
p J1 proj ] ) y
parkingu pomigdzy ul. Urbanowicza i al. Andersa”

Nazwa i kody CPV :

- Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
- instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego 45316110-9

Zawarto$¢ opracowania:
I. czgs¢ opisowa

2. cze$¢ informacyjna
Autor opracowania:

Marek Mistarz
1. Cz¢s$¢ opisowa
1a. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkejonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pn.:
-Budowa oswietlenia na terenie parkingu pomigdzy ul. Urbanowicza i al. Andersa”

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiardw i badan;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien:

— wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezb¢dnych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robét.

Zakres opracowania



Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow  prac

projektowych i robot budowlanych szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

7.adania z zakresu dobudowy oéwietlenia na terenie Dzielnicy XVIw2020r.

Budowa o§wietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Sucharskiego i Potrzask - wykonanie projektu
technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz budowa przylacza energetycznego
oéwietlenia (zgodnie z zalacznikiem graficznym).

Informujemy, ze W rozpatrywancj lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z P72285 (Urbanowicza) |
PZ2065(Andersa). Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowe przylacza odwietlenia ulicznego linia kablowa doziemnag
w oparciu o nastgpujace wytyczne: Dla do$wietlenia parkingu (drogi) projektowa¢ stupy (okoto Sszt.) stalowe
ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych posadowione od strony al. Andersa. Oprawy LED wyposazone w
sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK. Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2
na catej diugosci ukladny w rurze ochronnej (np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR). Zasilanie projektowac
kablowo — doziemnie od najblizszego stupa o$wietleniowego z PZ2065. Lokalizacje projektowanego oswietlenia
nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36). Rozstaw stupow i moc opraw dobrac do planowanego
zagospodarowania. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe — szczegdlnie w rejonach wystgpowania
urzadzen technicznych drég np. oéwietlenia) powinny spelnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z poz. zm) - w szezegolnosci § 109
Projektowane stupy nic moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagdw pieszo-
rowerowych. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z
procedura ZDMK-37). Zachowa¢ ciaglos¢ o§wietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu i
koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie
podlegaja wlasnosci dzialek. Oswietlenie projektowaé wylacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK. Dla
inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach miejskich zgodnie z
ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym iloéci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie sa
wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany opracowa¢ whasny przedmiar robot w ramach opracowania

dokumentacji projektowe;.

Szczegblowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosei robot stanowia ryzyko Wykonawey i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa o$wietlenia.
W zakres budowy wchodzi:
- Wykonanie projektu technicznego,
- Budowa nowych odcinkéw kablowych,
- Budowa o$wietlenia w ciagu ulicy,
- Zabudowa stupoéw o$wietleniowych,
- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
. Ulozenie folii oznacznikowej wzdluz trasy kabla
- Pelnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiarow, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonaweca.



Ib. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Bienczyce (drogi
i ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielezy z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slhupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje noéne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oSwietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sic komplet opracowania
obejmujacy czgs¢ rysunkowsy oraz kosztorysowg w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

1

Wykonanie projektow wykonawezych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnieh, zgodnie
z obowigzujgeymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktoremu ma stuzy¢, spetnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robét.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spelnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych
przepisow.
a) Czesé techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegotéw winna byé taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkow napigé, skutecznosei ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materialow,

karty katalogowe zastosowanych materialdow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsyhu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawcezy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

przedmiar robodt w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogélno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcj¢ eksportowania i importowania plikéw w roznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

Skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp... - Plyta CD

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia,

wprzypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespolu Parkow Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyskaé
przedmiotowa decyzj¢ (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)



przekazaé do ZDMK ostateczng decyzjg na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+ (CD)

Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czeé¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wiascicieli dzialek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie Koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

Rady Dzielnicy XVI

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)
za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych z AU
UMK

Uwagi:

1.
2.

Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

. Mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym

egzemplarzu podpisana przez projektanta.

. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokoSciowe] ze stanem faktycznym terenu  ponosi

odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowiazany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwiazanych
z opracowywana dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic stan zaawansowarnia prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajgcemu stan
zaawansowania prac na pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zaméwienia:

1.

o

(U'8]

i

wn

Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacjg¢ projektowa,
Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane o$wietlenie.
Oéwietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujacg charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczad przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopien ochrony 1P66 dla komory zrodel $wiatla oraz IP65 dla osprzgtu
z mozliwoscia zastosowania zrodet swiatta réznych producentow. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiescié figure geometryczna oznaczajaca moc 7rodia §wiatta, szczegdly ustali¢ z inspektorem
nadzoru.
Koncowe stupy obwodéw o$wietleniowych muszg by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umie$ci¢ odpowiednig numeracjg. Szczegoly ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane O$wietleniu i Elementom O$wietlenia.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dzialania
zwigzane z jego wykonaniem.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania rob6t budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
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Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robdt w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robét, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiladcicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robot Wykonawea
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0s6b trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej zabudowy,
naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

- funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ robot, tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezednigjszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwiazania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wlascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obicktu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacje robdt i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoficzeniu robét wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdow do przyleglyeh posesji.
Najpozniej w dniu  podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu  osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komdrkowego.
Organizacja robot i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnieri w ruchu kotowym i pieszym.

IT. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielef, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wytgczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

I3, Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zlecié podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dziatanie.

I4. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é cywilna za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

[5. Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czesei robét dostarczy zamawiajacemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem ninigjszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci 1 terminie,

b) Kopie umow z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$é z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii uméw
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i pomiardw
zgodnych z obowiazujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczeg6lnych robot.

I7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt.

I8. Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupéw, utozenie kabla).



19. W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczecie i zakoficzenie wykonywania robot nalezy zglosic na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 016-94-78

21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcey w zakresie robot energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

|. Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentéw do odbioru koncowego.
2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:
a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:
- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,
- protokoly badan kabli i przewodow,
- protokoly pomiaru uziemien,
- protokoly odbioru prac zanikowych,
¢) protokoty pomiarow ochrony przeciwporazeniowej,
d) uaktualniony schemat obwodow Pz-tu,
e) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikow wykonujaeych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Cz¢sé¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spelniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepisow techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowarn projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkow technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbgdnych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
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dolaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogy by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wykluceza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejno$¢ postepowania, etapowanie robot,
czas wykonania robot !!!

Zalgczniki:

1. Zalgcznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.3.2020 z dnia 13.01.2020r. - kserokopia.

Pogy%pektor
S CAl

Marek Mistarz



