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Zamawiajgcy: LARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia:
»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia ogroédka
jordanowskiego przy ul. Szyllinga”

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7
- instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego 45316110-9

Zawarto$¢ opracowania:

1. czg$¢ opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Kondracki Dariusz
1. Cze¢s¢ opisowa
1a. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Rady Dzielnicy X
Swoszowice wprowadzone do budzetu pn.: ,Budowa o$wietlenia ogrodka
jordanowskiego przy ul. Szyllinga” — Uchwata R. Dz. X Swoszowice nr XV/171/2020 z dnia 23.01.2020r.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolefi i zwolnien;

— wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowana dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie

z ustawa Prawo Budowlane;
— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru

i przekazania do uzytkowania wykonanych robot.



ZakKres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robot budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy X w 2020r.

Budowa o$wietlenia w ogrédku Jordanowskim — ul. Szyllinga - wykonanie projektu technicznego wraz
z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz dobudowa przylacza energetycznego
oéwietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym). Informujemy, ze: W rozpatrywanej lokalizacji istnieje
oéwietlenie zasilane z PZ3087. W zalgczeniu schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.
Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spelniaé wymagania stawiane przez ZDMK
zgodnie z zalacznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku. W ramach
inwestycji ~ zaprojektowa¢  budowe oéwietlenia  linia  kablowa  doziemng W oparciu
o0 nastepujace wytyczne:
a) Stosowa¢ oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.
b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
¢) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej diugosci ukladny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
d) Zasilanie projektowac kablowo — doziemnie bezposrednio z szafy. _
e) Istniejace o$wietlenie ogrodka zdemontowaé. Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK w
porozumieniu z Dziatem UT tut. Zarzadu.
Lokalizacje projektowanego oéwietlenia nalezy uzgodni¢é w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa. Rozstaw
stupow elektroenergetycznego przytacza o$wietleniowego, ilos¢ i wielko$¢ zrodet $wiatta dobra¢ wedlug
obliczeh i wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe—szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny spetniac wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawegzaé powierzchni uzytkowej
chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych. Na powyzsze do uzgodnienia w tut.
Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie z procedurg ZDMK-37). Zachowa¢ ciaglos¢
oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem
i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie. O terminie rozpoczecia i zakoficzenia rob6t nalezy

poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robdt budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym iloéci robot sa ilosciami przyblizonymi i nie sa
wiazace dla Wykonawcy, ktory jest zobowiazany opracowa¢ whasny przedmiar rob6t w ramach opracowania
dokumentacji projektowej.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa o$wietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,
Budowa nowych odcinkéw kablowych,
Budowa o$wietlenia w ciagu ulicy,



Zabudowa stupéw oswietleniowych,
Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
Petnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badai,
pomiaréw, pozyskania map, pozwole, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robé6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg przebudowa potozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgérze
i pozostajg w Zarzadzie Jednostek Gminnych — Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe¢ zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cze¢s¢ rysunkows oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.

L

2.

3.

Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢é musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robdt.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych
przepisow.
a) Czgs¢ techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na nos$niku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegdtow winna by¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkéw napie¢, skutecznosei ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materiatéw,

karty katalogowe zastosowanych materialow i urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD



- przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogblno - dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w wersji papierowej — 3 egz. + CD

- skany wszystkich pozyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji itp. ... - na plycie CD

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy wykona¢
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata ro§linna, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki
z okreéleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowe]
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,

- w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenia, nalezy zlozy¢
wniosek do Zespotu Parkéw Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyska¢
przedmiotowa decyzje (W razie koniecznosci).

- nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)

- przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzje na wycinke drzew i krzewow (W razie koniecznosci)

- w przypadku zaistnienia kolidujgcego uzbrojenia terenu nalezy opracowaé projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przekiadki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+ (CD)

- Wykona¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbgdne do
realizacji inwestycji.

- przekaza¢ do ZDMK za$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czgs$¢ terenowo — prawna:

- uzyskanie zgody wiascicieli dzialek na montaz urzadzen o$wietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania (na aktualnym wzorze o§wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

- uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

- uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

- Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

- uzyskanie uzgodniefi lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
konieczno$ci)

- Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosci)

- uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)

. zadwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych/
Pozwolenia na budowe z AU UMK

- opinii Rady Dzielnicy X

Uwagi:

1. Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.

2. Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

3. Mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

4. Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

6. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacja.

7. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesigc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
zaawansowania prac na pismie.

8. Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

wn

Warunki realizacji zaméwienia:

1. Roboty bedg realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje projektowa,
2. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane o$wietlenie.



Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastgpujaca charakterystyke:

—  Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczaé przyjetych w normach.

Dla opraw o$wietleniowych - stopiefi ochrony IP66 dla komory zrédet swiatta oraz IP65 dla osprzgtu

z mozliwo$cig zastosowania zrodet $wiatla réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu

nalezy umiesci¢ figure geometryczna oznaczajaca moc zrodla $wiatla, szczegéty ustali¢ z inspektorem

nadzoru.

-~ Koficowe stupy obwodow oswietleniowych musza by¢ uziemione.

—  Na slupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegoty ustali¢ z inspektorem nadzoru.

— Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji oswietlenia opracowane przez ZDMK

— Wymagania Stawiane O$wietleniu i Elementom Os$wietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bedg z materiatléw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania rob6t budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu).

6. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

7. Wykonawca wykona we wilasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robot Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wilascicieli przyleglej zabudowy,
naruszone w zwiazku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacj¢ robot, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,
d) zawiadomi wilascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach

i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

€) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narad¢ Koordynacyjna Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktérg przekaze
zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacj¢ rob6t i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoficzeniu roblt wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéow do przyleglych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca

odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.
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14.

15.

a)

b)

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czesci robot dostarczy zamawiajacemu:
Oéwiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapfacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,
Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem).
Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umoéw
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.
Nalezy zglosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stup6w, utozenie kabla).
W przypadku robét ziemnych uwzgledni¢ badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.
Rozpoczecie i zakoficzenie wykonywania robot nalezy zglosi¢é na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robot energetycznych.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot

L.

Zamawiajacy dokona odbioru koficowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakoficzeniu rob6t i przyjeciu dokumentow do odbioru koficowego.
Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawcze;j,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na noéniku cyfrowym jako plik typu *.dgn

z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoty pomiaru uziemief,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

¢) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodow Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikow wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wiasciciela

uprawnien),

Wymagania szczegélowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
o$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

c¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) ENISO 1461

h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004



2. Cze¢s¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zardbwno w obszarze projektowania, wykonania oraz

oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodki na ten cel zostaty
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetnia¢
wymagania obowiazujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zaméwienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zafatwi we wiasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub

pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.
Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowa¢: kolejnos¢ postgpowania, etapowanie robot,

czas wykonania robét !!!

Zalaczniki:
1. Zalaczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.145.2019 z dnia 30.08.2019r. - kserokopia.
3. Warunki techniczne ZZM znak: ZZM.ID.54.156.19.17618.AA z dnia 16.08.2019 -

kserokopia

Starszy szijanst/a
“te ehrecly!
Dariugz Kondracki






