

oznaczenie sprawy: **9/V/2020**

Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: **Budowa toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i zbuduj w ramach zadania: „Posadowienie toalet na terenie Krakowa - 5 części”.**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: to **1.413.554,43** w tym:

Część 1 - 284.737,31 zł brutto

Część 2 - 309.998,44 zł brutto

Część 3 - 320.284,31 zł brutto

Część 4 - 227.603,81 zł brutto

Część 5 - 270.930,56 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: **dla wszystkich części do dnia 10.11.2021 r. z tym, że:**

- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia **31.05.2021 r.**
- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia **10.11.2021 r.**

Zbiorcze zestawienie ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Termin wykonania	Warunki płatności	Długość oferowanego okresu gwarancji
1.	Firma PASJA mgr inż. Rafał Nagórka 97- 200 Tomaszów Mazowiecki ul. Dworcowa 58	<u>Część 1</u> 160.000,00 zł w tym: - za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 12.300,00 zł, - za wykonanie robót budowlanych: 147.700,00 zł	23%	- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r. - wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 10.11.2021	Zgodnie z IPU	Wykonawca zaproponował na każdą część 36 miesięcy gwarancji

		<p><u>Część 2</u></p> <p>160.000,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 12.300,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 147.700,00 zł</p> <p><u>Część 3</u></p> <p>160.000,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 12.300,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 147.700,00 zł</p> <p><u>Część 4</u></p> <p>160.000,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>administracyjnych 12.300,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 147.700,00 zł</p> <p><u>Część 5</u></p> <p>160.000,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 12.300,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 147.700,00 zł</p>				
2.	<p>Konsorcjum firm: Lider: PPUH Włomex Zygmunt Włodarczyk ul. Gromadzka 30 30-719 Kraków</p> <p>Członek konsorcjum: Ecogigant Łukasz Trębacz Ul. Kostrzyńska 168 66-400 Gorzów Wielkopolski</p>	<p><u>Część 1</u></p> <p>269.400,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 21.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 248.400,00 zł</p>	23%	<p>- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.</p> <p>- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 10.11.2021</p>	Zgodnie z IPU	Wykonawca zaproponował na każdą część 36 miesięcy gwarancji

		<p><u>Część 2</u></p> <p>298.900,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 20.500,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 278.400,00 zł</p> <p><u>Część 3</u></p> <p>299.400,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 23.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 276.400,00 zł</p> <p><u>Część 4</u></p> <p>270.400,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>zaświadczeń administracyjnych 22.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 248.400,00 zł</p> <p><u>Część 5</u></p> <p>298.900,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 20.500,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 278.400,00 zł</p>				
3.	<p>Hamster Polska Sp. z o.o 44-206 Rybnik Ul. Pod Hałdą 37B</p>	<p><u>Część 1</u></p> <p>259.215,12 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 18.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 241.215,12 zł</p>	23%	<p>- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.</p> <p>- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 10.11.2021</p>	<p>Zgodnie z IPU</p>	<p>Wykonawca zaproponował na każdą część 36 miesięcy gwarancji</p>

		<p><u>Część 2</u></p> <p>284.751,15 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 18.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 266.751,15 zł</p> <p><u>Część 3</u></p> <p>275.876,70 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 18.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 257.876,70 zł</p> <p><u>Część 4</u></p> <p>217.690,32 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 18.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 199.690,32 zł</p> <p><u>Część 5</u></p> <p>248.071,32 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 18.000,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 230.071,32 zł</p>				
4.	INARE Sp. z o.o. Sp. k. 30-651 Kraków, ul. Łabędzia 9	<p><u>Część 1</u></p> <p>313.342,25 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 38.893,83 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 274.448,42 zł</p>	23%	<p>- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.</p> <p>- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 10.11.2021</p>	Zgodnie z IPU	Wykonawca zaproponował na każdą część 36 miesięcy gwarancji

		<p><u>Część 2</u></p> <p>331.329,70 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 38.893,83 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 292.435,87 zł</p> <p><u>Część 3</u></p> <p>391.150,50 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 38.893,83 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 352.256,67 zł</p> <p><u>Część 4</u></p> <p>225.667,18 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>administracyjnych 38.893,83 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 186.773,35 zł</p> <p><u>Część 5</u></p> <p>287.235,37 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 38.893,83 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 248.341,54 zł</p>				
5.	<p>Krzysztof Jędrszczyk Zakład Projektowo-Uługowo-Produkcyjny „POWER” ul. K. Łowińskiego 3 31-752 Kraków</p>	<p><u>Część 1</u></p> <p>317.379,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 22.140,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 295.239,00 zł</p>	23%	<p>- wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 31.05.2021 r.</p> <p>- wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 10.11.2021</p>	Zgodnie z IPU	<p>Wykonawca zaproponował na każdą część 36 miesięcy gwarancji</p>

		<p><u>Część 2</u></p> <p>292.576,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 22.140,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 270.436,00 zł</p> <p><u>Część 3</u></p> <p>390.567,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 22.140,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 368.427,00 zł</p> <p><u>Część 4</u></p> <p>271.441,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>administracyjnych 22.140,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 249.301,00 zł</p> <p><u>Część 5</u></p> <p>322.794,00 zł w tym:</p> <p>- za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji (ostatecznych) i zaświadczeń administracyjnych 22.140,00 zł,</p> <p>- za wykonanie robót budowlanych: 300.654,00 zł</p>			
--	--	--	--	--	--

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, dnia 18.06.2020 r.