

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kraków, dnia 29.07.2020r.

Oznaczenie sprawy: **6/VII/2020**

Nazwa zamówienia: **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych w trybie “zaprojektuj i zbuduj” – budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej w rejonie węzła Bronowice oraz na wysokości budynku nr 11 (pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowską) w Krakowie**

Nazwa oraz adres Zamawiającego: **Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków**

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **120.000,00 zł brutto**

Termin realizacji zamówienia:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie **do dnia 06 listopada 2020r.**,
- 2) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,
- 3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
- 4) wykonanie robót budowlanych **do dnia 27 listopada 2020r.**

Zbiornicze zestawienie ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto	VAT	Długość oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy, w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ALTUM Alicja Czuba ul. Jugowicka 12, 30-443 Kraków	<u>68.880,00 zł</u> , w tym: a) <u>7.380,00 zł</u> za wykonanie dokumentacji projektowej (nie może przekroczyć 15% całkowitej ceny oferty), b) <u>61.500,00 zł</u> za wykonanie robót budowlanych	23 %	<u>60 miesięcy</u> licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	1) wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie <b>do dnia 06 listopada 2020r.</b> , 2) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, 4) wykonanie robót budowlanych w terminie <b>do dnia 27 listopada 2020r.</b>	zgodnie z IPU

2.	Zakład Projektowo-Usługowo-Produkcyjny „POWER” Krzysztof Jędraszczyk ul. Łowińskiego 3, 31-752 Kraków	98.123,00 zł, w tym: a) 12.398,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej (nie może przekroczyć 15% całkowitej ceny oferty), b) 85.725,00 zł za wykonanie robót budowlanych	23%	60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy	1)wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami nastąpi w terminie do dnia 06 listopada 2020r., 2)przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami administracyjnymi, 3)rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,4)wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 27 listopada 2020r.	zgodnie z IPU
----	---	--	-----	---	---	---------------

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 6\_VII\_2020.doc).