ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zaméwienia publicznego dla zadania pn.: .: Przebudowa torowiska tramwajowego
wal. Solidarnosci na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej — opracowanie
dokumentacji projektowej wraz 7 uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
warunkujgcych realizacje zadania.

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ na podstawie:
e opracowanej koncepcji, w tym uzyskanej ostatecznej decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
e wytycznych w zakresie projektowania okreslonych w Zarzadzeniu Nr 117/2019 Dyrektora
Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r. (wraz z zalacznikami).

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnle z obowigzujgcymi przepisami, ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegdélnoSci:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129.).

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z p6ézn. zm.).

3. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 1., poz. 124, z pdzn. zm.)

4. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2014 r.
poz. 462 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z27.04.2012r. poz. 463 z pbzn. zm.),

6. Ustawg z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163. poz. 981).

7. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.
'U.z2017 .1405 tj.z pézn. zm.).

8. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U. z2017.1332tj.z p6zn.zm.)

9. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 1,
poz. 778 z pdzn. zm.)

10.Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
z pbzn. zm.)

11.ustaleniami z obowigzujgcych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego

12.Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U.nr.220 z dnia
23.12.2003r)

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zamdéwienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktore wejda w Zycie po dniu sktadania ofert.



I1. Zakres szczegélowy zamdéwienia.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska w ciggu al. Solidarnosci na
odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej na podstawie opracowanej koncepcji oraz uzyskanej
ostatecznej decyzji Srodowiskowe;.

1. Opracowanie projektu wykonawczego oddzielnie dla kazdej branzy,

. Opracowanie projektéw budowlanych dla kazdej branzy w razie koniecznosci,

3. Uzyskanie pozytywnych uzgodnien dla  projektéw branzowych m.in.: ZDMK, Zarzadu
Transportu Publicznego (ZTP), Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu (IR) , operatoré6w
medidw,

4. Wykonanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji geodezyjnej,

Uzyskanie wszystkich opinii oraz decyzji, pozwolen niezbednych do wykonania robot

budowlanych

6. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaréw
i kosztorysdéw inwestorskich,

7. Dodatkowo nalezy opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podziatem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane na podstawie wytycznych Zamawiajgcego.

8. Opracowanie projektu statej organizacji ruchu.

W

I11. Zakres szczegolowy do_dokumentaciji projektowe;j.

1. Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng przed

przystagpieniem do wykonywania prac projektowych,

2. Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy:

a) drogowa,

b) oswietlenie,

c) torowa,

¢) sieci trakcyjne,

d) odwodnienie drogi i torowiska
e) kanalizacja kablowa

3. Opracowanie projektéw: wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) niezbednych dla

prawidtowego funkcjonowania ukfadu drogowego wraz z torowiskiem

4. Opracowanie projektéw budowlanych dla kazdej branzy w razie koniecznosci

5. Opracowanie projektéw - na warunkach ZDMK innych warunkéw, ktére nalezy pozyskac np. od

uzytkownikéw mediéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie zgloszenia

zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub innych decyzji niezbednych do realizacji.

6. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologic grubowarstwowg. W opracowanych

projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszczeniem na tylniej stronie tarczy znaku

drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi

(np. data montazu: ...dd mm rrrv..... wlasnos$é: ... ZDMK) :

7. W razie kolizji z istniejaca zielenig:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szata roslinna (zestawieniem drzew i krzewéw do
wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, oraz

b) opracowanie projekt zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien
oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

8. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne -

opracowanie).

9. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig

geotechniczng obiektu i w razie potrzeby, opracowanie dokumentacii geologiczno-inzynierskiej,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.  Przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowa (BIOZ) oraz

szczegOlowego zakresu rodzajéw robSt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

11. Opracowanie czgsci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

12. Wykonanie pozostatych niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,

uzgodnien i opinii.



13. Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie zgloszenia zamiaru Wykonama robot
budowlanych /pnb uzgodnien branzowych proj jektow.

14. Do dokumentacji w kazdym opracowaniu nalezy dolaczy¢ kserokopie uprawniefi projektantow
poszczegdlnych branz zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem
potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem.

Dodatkowo nalezy opracowaé przedmiary i kosztorysy inwestorskie z podzialem na koszty
kwalifikowane i niekwalifikowane na podstawie wytycznych Zamawiajacego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPYV.

Okre$lenie warto§ci zamowienia na roboty budowlane.
Opracowanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem i okreSlenie na ich
podstawie warto$ci zamowienia na roboty budowlane.

IV. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami:

1) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500
w obowiazujacym na dzien skladania wniosku PNB ,zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych ukiadzie wspétrzgdnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) lub réwnowaznym z
naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydzialu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat,

2) wykonanie pomiaréw uzupetniajacych ,uwzglednienie na mapie m.in. nowych obiektow, zieleni,
nowych elementéw zagospodarowania terenu

3) pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu, na kopii nanie$¢ na czerwono zajetosé terenu pod projektowang inwestycje (1 egz)

4) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, -

5) pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow

6) tabelaryczne zestawienie numer6éw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zardwno z projektowang
ulicg, jak i infrastruktura techniczng

7) uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych,

8) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK i uzyskanie
wszystkich uzgodnief i opinii koniecznych do uzyskania , zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych(oraz - w razie koniecznosci - do innych decyzji niezbgdnych do realizacji, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady
Dzielnicy,

9) uzyskanie uzgodnienia i pozwolenia konserwatorskiego

10) uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgéci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach,

11) w razie koniecznoéci uzyskaé zgode na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

12) wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii,

13) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postepowaniu dla wydania zgloszenia zamiaru przyjecia robot budowlanych (i w razie
koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno-prawnych),,
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14) unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne dla
0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostgpnosci  Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul.Stachowicza nr 18 pok.6)

15) uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. audytu rowerowego.

16) przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnej do whadciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz
przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK

17) przekazanie do ZDMK zgloszenia zamiaru wykonania roboét budowlanych i — w razie
koniecznodci - innych ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) w przypadku wejécia w tereny prywatne, GMK, z projektowana infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgodg (o$wiadezenie) od whascicieli i wspéiwlascicieli dzialek, przygotowaé
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

19) w razie koniecznosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkaficow
W porozumieniu z Zamawiajgcym (w mozliwym do uwzglednienia zakresie),

20) w przypadku zmiany wytycznych przez ZDMK, ZTP, IR w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia
umownego,

21) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji,

V. Warunki realizacji prac

a) termin realizacji: — 7 m-cy od dnia zawarcia umowy.
przekazanie do ZDMK opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z kompletem
niezbgdnych opinii ,uzgodnien oraz pnb/ zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych.

b) z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno-
budowlanej kompletne wnioski o wydanie wymaganych decyzji administracyjnych warunkujgcych
realizacje zadania.

c) przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego i o$wiadczen Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

d) do projektu nalezy dotgezy¢ o$wiadczenia Projektantéw poszezegdlnych branz, ze wszystkie uwagi
whniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione,

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetiefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

* w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie zlecenia
z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakow nalezy informowaé
wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupehief
zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

e) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem IZECZOWYym Wwraz
z potwierdzonym wnioskiem zlozonym do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej o wydanie zgloszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych/pnb,

) przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji administracyjnych niezbgdnych do realizacji
zadania,

8) zazgodno$¢ mapy ze stanem faktycznym terenu odpowiada Projektant,

h) przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

1) za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakeie prowadzonego postgpowania przetargowego na realizacje robot, Projektant jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi do ZDMK w ciggu 24 godzin,

J)  wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

k) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze wszystkie pozyskane
warunki ,opinig , uzgodnienia w oryginale,



1) comiesiecznego przedstawiania Zamawiajacemu informacji o stanie zaawansowania

prac projektowych — do 20- go dnia danego miesigca kalendarzowego,

m) projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy (tu nie wymienione) niezbgdne do realizacji

zadania,

n) iloéé przekazanych egzemplarzy opracowafi do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan

koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien/decyzji,

0) kazdy egzemplarz projektu ma zawieral spis wyszczegoélnionych toméw opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ wpigte warunki , uzgodnienia, kserokopie
uprawnien projektantéw.

VI. Forma opracowania dokumentaciji do przekazania zamawiajgcemu dla zadania

a) w formie opisowej i graficznej:
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opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (stan przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 1 egz.

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty budowlane - po 4 egz ( 2 opieczgtowane przez AU + 2 ksero)

projekt organizacji ruchu docelowy — 3 egz.

szczegdlowa inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 3 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — 3 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
»CZysta”- 1 egz.

zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji— 1 egz

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci — oryginaly,
przedmiary robot - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

szezegbtowa specyfikacja techniczna — po 3 egz.

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowa ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” - po 4 egz.

potwierdzenia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz o inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

dla opracowanej dokumentacji nalezy wykonaé spis zawartoéci, kazde opracowanie powinno by¢
odpowiednio opisane, ponumerowane (réwniez dotyczy poszczegélnych egzemplarzy, przy
wymaganej okreslonej ich ilosci) i podpisane przez projektanta.

b) na noéniku cyfrowym
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opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (stan przed rozpoczgciem prac
projektowych),

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (* .doc)

cze$é graficzna projektéw w formacie (* .dwg i *.pdf)

ustalenje geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

zwymiarowanie geodezyjne ulicy i sieci uzbrojenia technicznego

przedmiary robét (sztuk x2)oraz kosztorysy inwestorskie( sztuk x2) - nalezy je wykona¢ w
ogblnodostepnych w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania
i importowania plikéw w réznych formatach np. PDF lub Excel - kosztorysy inwestorskie na
oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegblowe specyfikacje techniczne —x2

wersja elektroniczna uzyskanych opinii, uzgodnien i za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych /decyzji PNB np. PDF







