ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia publicznego:

Zadanie inwestycyjne pn.:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi dla roweréw wzdlui ul. Conrada na
odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do polgczenia z istniejgcq infrastrukturg W rejonie
stacji paliw Shell”” w ramach zadania pn.: Program Budowy Scieiek Rowerowych -
ZDMK/T1.289/20

Uzyskanie PnB lub zaswiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych oraz innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnoSci:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1643)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
ze zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j.
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

. Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.

Zakres szczeg6lowy zamowienia

a) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego z rozwiagzaniem Kolizji z
o$wietleniem, przektadkami kolidujacego uzbrojenia..
Opracowanie projektéw oddzielnie dla kazdej branzy.

Zakres szczegolowy dokumentaciji projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie branze:
a) drogowa, b) oswietlenie c) inne

3) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie branze:



a) drogowa,

b) os$wietlenie

c) inne

4) Opracowanie projektow:

a) budowlanych

b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycjg, w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla skarpy (w razie koniecznosci)

6) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK i na warunkach, ktore
nalezy pozyska¢ od gestorow sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE,
administratorow sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu
Zieleni Miejskiej) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbgdnych
warunkow .

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Docelowa organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowsa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieSzczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wilasnosci zarzadcy drogi (np. data monzazu:...dd mm rrrr...
wlasnosé:...).

8) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowa oOrganizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej
kolizji z zielenia (w razie koniecznosci)

10) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew. (W razie koniecznosci)

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoria geotechniczng obiektu.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiarow robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem i okre$lenie na ich podstawie warto$ci zamoOwienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
Z zamawiajacym/.

15) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

16) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

17) Wykonanie wszelkich niezbg¢dnych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkdow, opinii 1 uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu 0 wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogdéw organu prowadzacego postepowanie 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

18) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK,
ZTP, Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Statej i Czasowej organizacji



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat
+ kopia).

19) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

20) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

21) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna

(o$wietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji oswietlenia
powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ”
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z pelnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie
zasilajace, shupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami
przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacj¢ projektowa rozumiemy komplet opracowania obejmujacy cze$¢ rysunkowa
oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 w obowigzujacym na dzien skladania wnioskow do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajgcia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zaje¢toScig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu
z zasobow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje
administracyjna.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktoére wystepuje wejscie zardwno
z projektowang przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegolnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady Dzielnicy, i innych.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowg/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobeC zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbednych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego

ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne

dla 0sob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
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Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swigtych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Mobilnosci Aktywnej. W rozwigzaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

14) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku 0 wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

16) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wiascicieli i wspoOtwlascicieli  dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miar¢ mozliwosci uwzglgdnienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajagcym.

18) W przypadku zmiany elementoéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19) W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

b) Warunki realizacji prac:
Termin realizacji:
07.06.2021r. - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.
Zadanie obejmuje:
opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: |l. Zakres szczegélowy zamowienia
i przekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decyzjg (PNB lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, ostateczng decyzje na wycinke
drzew).

a. Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujace;j
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowsa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢é. Do projektu nalezy dotaczyé os$wiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostalty w nim
uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie Wskazanym
przez ten organ,

e W przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupehien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: 0 decyzje pozwolenia na budowe/ zgtoszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu,

c. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznos$ci uzyskania),



d. przekazane projekty do zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e. mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

g. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
W ciggu 24 godzin do ZDMK,

h. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekaza¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,

i.  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbg¢dne do realizacji,

J.  kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych tomdéw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

k. w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

I.  na wezwanie Zamawiajacego WykoOnawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej),

m. wykonawca zobowigzany jest do comiesi¢cznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

n. oferent dostarczy wyceng przedmiotu zamowienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,

0. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegolne
punkty zakresu rzeczowego,

p. wycena winna zawieraé o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

g. wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

r. Projektant jest zobowiazany przesyla¢/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty zlozenia,

S. Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowiazany przesylaé¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
zlozenia.

t.  Wszystkie dokumenty skladane do ZDMK musza by¢ oznaczone strona tytulowa wg
Zalacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

u. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg wazno$ci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg mieé
date waznosci nie krotsza niz dwa miesigce od daty przekazania.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

C) projekt techniczny — 4 egz. (w razie konieczno$ci)

d) projekty wykonawcze —po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

e) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

f) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

g) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

h) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.



i)
)
K)
1)

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»czysta” — 1 egz.

m) wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

n)

0)
p)
Q)
r

)
Y
u)

v)

i)
)
K)

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczce)

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1
szt.

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku 0 uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

Na no$niku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

czes¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikbw w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nos$niku
cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:
Tlos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wykaz zatacznikoéw Stanowigcych integralng czg$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zalacznik nr 1 — strona tytutlowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - tel. 12 616 72 28



