ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamdowienia publicznego:

Zadanie inwestycyjne pr:

»Opracowanie dokumentacji projekiowej dla budowy drogi dla rowerow wzdiuz ul. Conradu na
odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi do polaczenia z istnicjgcy infrastrukturg rowerowq w
rejonie  kompleksu handlowego IKEA w ramach zadania pn.: Program Budowy Scieiek
Rowerowych -ZDMK/T1.289/20

® Uzyskanie PnB lub zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegtlnosdei:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 . W sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funchoﬁainouuz_\,'tkowego (Dz. U. 22013 r. poz. 1 129)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, 22019 r. poz. 1643)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu.  Budownictwa Gospodarki  Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegSlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 9 czerwea 2011 . Prawo geologiczne i gdrnicze (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Ze zm.)

6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (i. J-
Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuy przestrzennym (tj. Dz.U. 2018
poz. 1945 ze zm))

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (t. J- Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zZm.)

10. Ustawa z dnia 30 sterpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

1. Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r.

Ii. Lakres szczepélowy za mowienia

a) Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego:

Opracowanic projekiu budowianego oraz projekiu wykonawezego 2 rozwigzaniem kolizji z
oswietleniem. przekladkami kolidujacego uzbrojenia..
Opracowanie projektéw oddzielnie dla kazdej branzy.

I Zakres szczeoolowy dokumentacii projektowei:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie branze:
a) drogowa, b) oswietlenie ¢) inne

3) Opracowanie projektow wykonawezych, oddzielnie branze:



a) drogowa,

b) oswictlenie

¢) inne

4) Opracowanie projektow:

a) budowlanych

b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycjg, w razie zaistnienia koniecznodci,

5) Opracowanie dokumentacji geologiczno- inzynicrskiej dla skarpy (W razie koniecznoéci)

6) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK i na warunkach, ktore
nalezy pozyskac od gestorow sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG. MPEC, ORANGE,
administratoréw sieci teletechnicznych, 7ZTP, Migjskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu
Zieleni Miejskiej) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie niezbgdnych
warunkow .

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi pizepisami
uzgodnieniami. (Docelowa organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Migjskim Inzynierem
Ruchu). Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczenient
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia whasnosci zarzgdey drogi (np. data montazu. ...dd mm  rrer..
wiasnosé: ...).

8) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wtaz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Czasowg organizacje ruchu nalezy uzgodnié z Miejskim Inzynierem
Ruchu).

9) Opracowanie imwentarvzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinkiy w formie opisowej 1 graficzne] na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] obeimujgcej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniale]
kolizji z zielenig (w razie koniecznosci)

10) Opracowanie projekti zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowail, pozyskanie
uzgodnief oraz decyzji na wycinkg drzew. (w razie koniecznosci)

11) Opracowanie zwyimiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkow  posadowienia  obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczna obiektu.

13) Przygotowanie informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego  zakresu rodzajow  robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw  robdt oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z ww.
Rozporzadzenient.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie Z WW.
Rozporzadzeniem i okreglenie na ich podstawie wartoéei zamowienia na roboty
budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szezegbtowych stawki i narzuty nalezy ustalic
7 zamawiajacym/.

15) Opracowanie szezegolowych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

16) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

17) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowai wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii 1 uzgodnien instytucji  bioracych udzial
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbgdnej do realizacjl

b) wymogow organu prowadzacego postepowanie 0 wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

18) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMEK,
ZTP, Wydziatu Migjskiego Inzyniera Ruchu w zakresie Statej 1 Czasowej organizacji

b



IV,

ruchu, protokotu Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat
+ kopia).

19) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

20) Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnienia projektantdw poszczegolnych branz
zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz 2z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznosé do Izby Samorzadu Zawodowego.

21) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna

(oswietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji o$wietlenia
powinna zostaé opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ”
obejmujacego: doplyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzieleza z pelnym
wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie
zasilajgce, slupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami
przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego. Przez
dokumentacje projektows rozumiem y komplet opracowania obejmujacy cz¢$¢ rysunkowa
oraz kosztorysowa w pelnym zakresie,

Projekty, pozwolenia, uzoodnienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi

przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500  wobowiazujacym na dziet skladania wnioskéw do  Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanic mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wehodzaeyeh w sklad inwestyeji — -C2ysta” 1. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych  kolorystyeznie (Ix oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych WYPISOW Z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéow i wypisy z ewidencji gruntow winny mieé¢ date wyciagu
z zasobdw geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed zloZzeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Tabelaryczne zestawienie numerdéw dzialek. w ktore wystepuje  wejécie  zardwno
z projektowang przebudows, jak i infrastruktury techniczng z wyszezegolnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
Migjskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz
z 2 planszami (oryginat + kopia). Rady Dzielnicy, i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiary wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbednych materialow. warunkow, opinii (uzgodnieit), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

12) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepemosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
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Spraw Dostepnosei  Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepemosprawnych  (siedziba
w Krakowie Plac Wszystkich Swietych 3/4)

13) Uzyskanie opinii Zespohu ds. Mobilnosci Aktywnej. W rozwiazaniach stosowad standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

14) Przygotowanie 1 zloZzenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do  wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

15) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ za$wiadczenia 0 nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

i6) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyska¢ pisemng zgodg (oéwiadezenie) od whascicieli i wspolwlascicieli  dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

17) W miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

18) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

19 W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzieé przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

b) Warunki realizacji prac:
Termin realizacji:
07.06.2021r. - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét
budowlanych.
Zadanie obejmuje:
opracowanie zakresu rzeczowego ujetego w punkcie: Il Lakres szezegblowy zaméwienia
i przekazanie go do ZDMK wraz z ostateczng decyzjq (PNB lub zaswiadczeniem o nie wniesieniu
sprzeciwit wobec zgloszenia zamiary wykonania robor budowlanych, ostateczng decyzje na wycinke
drzew).

a. 7 upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie stosownej decyzji formalno - prawnej warunkujacej
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawezo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosei projektu oraz o tym, ze projekt zosta
wykonany zgodnie zumows, obowigzujgeymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu. ktéremu maja sluzyé. Do projektu nalezy dolaczyé oswiadezenia Projektantow
branzowvch, 7e wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie  Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnienn w terminie wskazanym
przez ten organ,

o w przypadku nie srealizowania powyZzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
2 nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawee, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem [zeCZOwym Wraz
z potwierdzonym wystgpieniem: o decyzje pozwolenia na budowg/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanveh, zlozonym do wlasciwego organu,

¢. przekazanic do ZDMK prawomocne]j decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),



q.

r.

8.

przekazane projekty do zamawiajacego maja byé zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu  ponosi
odpowiedzialnosé Biuro Projektéw,

za 7godno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii. uzgodnien i decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodunienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszezegolnionych toméw  opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosei, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

wykonawca zobowigzany jest do comiesiceznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszezegolne
punkty zakresu rzeczowego,

wycena winna zawieraé o$wiadczenie wvkonawey. ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywaé  do ZDMK, do wiadomosei,
potwierdzenia zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty zlozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w  wersji papierowej do ZDMK Projektant jest
zobowigzany przesyla¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzgcej do jednego dnia od daty
zlozenia.

Wszystkie dokumenty skiadane do ZDMK muszy byé oznaczone strong tytulowa we
Zalgcznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia. warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza mieé
dat¢ waznosci nie krétszg niz osiem miesiccy od dnia przekazania dok umentacji.

V. Forma opracowania dokumentacii do przekazania zamawiajacenmu:

1. W formie opisowej i graficznej:

a) opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacia fotograticzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

b) projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnic dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem decyzji)

¢) projekt techniczny — 4 egz. (w razie koniecznoscei)

d) projekty wykonaweze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

e) inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

f) projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 euz.

g) projekt docelowej organizacji ruchu 4 egz.

h) projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

N



i) ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu - 4 egz.

J)  sprawozdanie z konsultacji ﬂ;poiccznych (gdy bedzie wymagane) — | egz.

k) zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

1) mapa cmdcncp gruntdw z klauzula aktualnosei z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
~czysta” — 1 egz,

m) wypisy z rejestru gruntdw — 1 komplet

n) warunki, opinie. uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly),
protokdt Narady Ixoord}nesL} jnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczee)

o) przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

p) kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

q) szezegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

1) informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. .BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

s) oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1
szt

t) wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzit formalno —
prawnei - po 1 egz.

u) potwierdzenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — praw nej,

v) zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycjl.

2. Na noéniku cyfrowym: po 2 egz.

a) aktualna mapa syt-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

b) opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

¢) opis techniczny w formacic Word 97 lub pdzniejszy ("‘ doc i *.pdf)

d) czesé graficzna projektdw (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 * * pdf)

e) ustalenie geotechnicznych w dramkm& pmadﬂ\menld obiektow budowlanych wraz z Kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

f) sprawozdanie z konsultacji spolecznych {gdv bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

g) zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytow alna i*.pdf)

h) przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogélnodostepnvch
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opejg ekspor towania 1 importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku
cyfrowym, kosztorysy na oddzielnym nosniku cyvfrowym (2 komplety)

i) szezegdlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

i) Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdt)

k) Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Uwaga:

Hosé prrzekazanych egremplarzy opmunmn do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnient | decyzji.

Wykaz zalacznikow stanowigeych integralng czgsc ninigjszego zakresu rzeczowego:

Wszelkich informacji udziela:
Katarzyna Jargiela - tel. 12 616 72 28

Zalycznik nr 1 — strona tytulowa do dokumentéw skladanych do ZDMK
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