ZAKRES RZECZOWY

L. Przedmiot zamdéwienia publicznego dla zadania pn.:

»Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa — dostosowanie ul. Widlakowej”

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ul. Widlakowej na odecinku ok. 450 m oraz ul. Nierownej na odcinku
ok. 200 m wraz z budowa przystanku autobusowego (petli autobusowej) na dziatce nr 196/3 obr. 5 Podgérze.

Przedmiot zaméwienia:
e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z rozwigzaniem odwodnienia, o§wietleniem,
przekladkami kolidujacego uzbrojenia i kolidujaca zielenia.
» Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID i w razie koniecznosei - innych decyzji niezbednych do realizacji
robot budowlanych.

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajgcej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
Jak iw przypadku koniecznosci wykonania przekiadek istniejgcej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaly
zmienione paramelry techniczne, nalezy wystqpi¢ z wnioskiem do UMK Wydzial Architektury i Urbanistyki
i uzyskaé pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:

L Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

Junkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kesztdéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Ustawgq z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pézn. zm.).

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 poz. 403);

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz 462 z péin. zm.).

8. Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).
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9. Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne | gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

10, Ustawq z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

rau Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z
pozn. zm.).

12, Zarzgdzeniem nr 117/2019 Dyrekiora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.

13 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz

niektoryeh innyeh ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Il Zakres szczegbélowy zamowienia:
Opracowanie projektéw budowlanych oraz projektéw wykonawczych na przebudowe ul. Widlakowej na
odcinku ok. 450 m oraz ul. Nieréwnej na odcinku ok. 200 m wraz z budowa petli autobusowe;.

Opracowanie projektéw — oddzielnie dla kazdej branzy.

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.
2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie branze:
a. drogowa,
b. odwodnienie,
c. oswietlenie,



d. kanalizacja §wiatlowodowa.
3) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie branze:
a. drogowa,
b. odwodnienie,
c. oswietlenie,
d. kanalizacja $wiatlowodowa.

4) Opracowanie projektéw a) budowlanych i b) wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy)

na przekladki uzbrojenia kolidujgcego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologi¢ grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi
(np. data montazu: ...dd mm rrrr... wiasnosé:... ZDMK)

6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.

7) W razie kolizji z istniejacg zielenig:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

8) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

9) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajoéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

11) Opracowanie czgsci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

12) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

13) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robét.

14) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawieraé:

1) aktualne badanic stanu prawnego nieruchomosei polozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,
2) sporzadzenic dokumentacji niezbgdnej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych (w pravpadiu

v stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiggowega) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w ,pkt.1).” obejmujgcej m.in.: wykazy synchronizacyjne, opracowania geodezyjne
z: rozdzielenia polgczonych w dzialce ewidencyjnej nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych,

3) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podzialowa zajetosei
terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dzialka jest objeta
projektem podzialu uwzgledniajacym jako lini¢ podzialowa obszar objety projektem ZRID podzial
wskazany w ..pkt. 3)” ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do wydzielenia pod
ZRID- druga faza - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w ,,pkt.2) i 3)” ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyinego i
kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w calodci sa polozone w granicach istniejgcego pasa drogowego, w
odniesieniu do ktérych moze mieé¢ zastosowanie art, 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,, Przepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pozn. zm. — 3

egz.
4) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objgtych w calosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie
zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrgbnych nieruchomosei — 5 egz.
5) sporzadzenie zbiorczej mapy podzialu dziatek - 3 egz.

15) UWAGA: W terminie 2 miesigcy od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istnicjace drogi
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(publiczne, wewnetrzne), ktore sa polozone w obszarze planowanej inwestycji. Do | miesigca od
zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

16) Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta kopii wniosku skierowanego do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatléw nieruchomosci wchodzacych
w zakres planowane]j inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat.

17) Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dzialek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

18) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majgtkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej opis
skladnikéw roslinnych oraz budowlanych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja winna by¢ sporzadzona na dzief zlozenia wniosku o wydanie decyzji
ZRID. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje
nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od
daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

19) Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz — zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$é do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z w/w
Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczeglowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym/.

IV.

Opraco

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

wanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — zgodnie

z wiw Rozporzqdzeniem.
Wszystkie elementy projekiu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

V.

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Opracowanie  aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe] do celow  projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skladania wniosku ZRID ukladzie wspétrzednych
z naniesionym i potwierdzonym uzbrojeniem z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji — ,,czystg” tj. bez wrysowanego zajecia
terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(I1x oryginat + kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

PozysKanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu
z zasobOow geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numerow dzialek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana ulica,
jak i infrastruktura techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza
obszarem wniosku ZRID).

Wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbgdnych do opracowania projektu.

Warunki nalezy uzyska¢ od ZDMK, KEGW i uzytkownikéw mediéw (m. in.. MPWiK, TAURON,
Polska Spolka Gazownictwa, MPEC, ORANGE, administratoréw sieci teletechnicznych), w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji ZRID i innych decyzji niezbednych do
realizacji.

Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (ZDMK, Rada
Dzielnicy itp., a w razie koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych

w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwiazan —

w razie potrzeby.



12) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzet w zwiazku z przebudowq ulicy.

13) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich
profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

14) Unikanie w opracowaniu rozwigzai projektowych, ktore stanowilyby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osdb Niepelnosprawnych.

15) Uzyska¢ opini¢ Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowe;.

16) W rozwigzaniach stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

17) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do

wilasciwego organu (zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.
18) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznoéci — innych ostatecznych

decyzji niezbednych do realizacji.

19) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzj¢ ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od whascicieli
i wspotwiadcicieli dzialek, przygotowa¢ dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane

20) W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym),

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢é korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczno$ci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji.

23) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzieé przywrécenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

VI. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Czes¢ It 20.08.2021 r. — przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. VIII
Zakresu rzeczowego wraz z zawiadomieniem o wszcz¢ciu postgpowania administracyjnego o wydanie
stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Czg$¢ 1I: 26.11.2021 r. — przekazanie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacj¢ inwestycji.

VIL Uwagi dodatkowe:

a. Z upowa;nienia Zamawiajgcego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — o pozwolenie na
budowe/zgloszenia robot.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokolu zdawczo — odbiorczego
i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu
nalezy dofaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;
*  w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,
e w przypadku nie zrealizowania powyZszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,, w przypadku wykazania brakéw
nalezy informowaé Whnioskodawce, kidry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,
b.  przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgloszenie robét, ztozonym
do wiasciwego organu,
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przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci — innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna byé
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$é
Biuro Projektow,

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie oglaszania
przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do
ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wlasciwego,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania prac
projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

VIII. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1 egz.
dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako zalgczniki do
decyzji ZRID/PNB)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni — 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po 4 egz.
raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) — 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,.czysta” — |
egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

dokumentatja formalno — prawna (oryginal + kopia)

przedmiary robét — po 4 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

analiza stanu prawnego — 1 kpl.

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.
»BIOZ” — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania decyzji ZRID — po 1 egz.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku
i 1 kpl. dla Zamawiajacego)

potwierdzenia ztozenia wnioskéw o decyzje ZRID i o inne decyzje niezbedne do realizacji (gdy bedzie
wymagane)

dokumentacja geodezyjno — prawna — [ kpl.

b. na no$niku cyfrowym: zgodnie z pkt. VIII ppkt.a. + skan projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do
uzyskanej decyzji administracyjnej.



Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowar koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Do wglgdu w ZIKiT: koncepcja dla przebudowy ul. Widlakowej wraz z przebudowq ul. Nieréwnej w Krakowie
72016 .

Wszelkich informacji udziela:
Magdalena Baranska (sprawy techniczne) tel. 616 75 89
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