Załącznik nr 1 do umowy na „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie-etap II strona wschodnia”.

ZAKRES RZECZOWY: 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie wraz kompletem niezbędnych załączników, w tym analizą finansowo-ekonomiczną), w zakresie Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia”.
Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków, realizatorem – Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia.

Szczegółowe wytyczne i informacje dot. zamówienia:
· Dokumentacja aplikacyjna powinna zostać sporządzona w oparciu o aktualne wytyczne dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a także zgodnie z regulaminem przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym.
· Projekt posiada program funkcjonalno-użytkowy. 
· Wykonawca zobowiązuje się na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do bezpłatnego dokonania wszelkich korekt i uzupełnień Przedmiotu umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie od dnia odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego do czasu uzyskania pozytywnej oceny Przedmiotu umowy przez Instytucję Pośredniczącą/Zarządzającą.

Termin realizacji zamówienia: 
I etap:
Sporządzenie przedmiotu umowy wraz z załącznikami oraz przedłożenie do Zamawiającego w wersji elektronicznej do weryfikacji – do dnia 30.10.2020 r.
II etap:
[bookmark: _GoBack]Przekazanie do Zamawiającego przedmiotu umowy uwzględniającego uwagi zgłoszone przez Zamawiającego po weryfikacji wersji z etapu I – do dnia 20.11.2020 r. W ramach przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, przed jej wysłaniem do Instytucji Zarządzającej, Zamawiający ma obowiązek przekazania jej do Instytucji Pośredniczącej, która następnie przekaże swoje uwagi. W związku z tym, niezbędne będzie wprowadzenie uwag od ww. instytucji do 30.11.2020 r. a w razie przedłużających się poprawek niezwłocznie w terminie umożliwiającym złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Instytucji Zarządzającej jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 r. W każdym jednak przypadku Wykonawcy przysługuje termin 3 dni roboczych na wprowadzenie korekt i uzupełnień do Przedmiotu umowy, liczony od dnia przekazania mu stosownych uwag i zaleceń.
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