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Oznaczenie sprawy: 21/X/2020 
          
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu p.n.:  
Opracowanie Dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia przy ul. Podgórki. 
 
Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 277.000,00 zł brutto 
 
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym: 
Etap I:wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru 

wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem 
przedkładanej dokumentacji projektowej nastąpi w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

Etap II: wykonanie robót budowlanych nastąpi w terminie do 2 miesięcy od daty wykonania dokumentacji projektowej. 
 
Zbiorcze zestawienie ofert: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto zł VAT 

Długość 
oferowanego 

okresu 
gwarancji  

Warunki 
płatności Termin realizacji 

1 

Firma Usługowa „EL-MAG” 
Magdalena Mysona 
ul. Wojska Polskiego 18, 
39-215 Czarna  

 

172.296,80 zł brutto, w tym: 
 
a) za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej wraz z uzyskaniem 
zaświadczenia o niewniesieniu 
sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonywania robot budowlanych 
lub stosownej decyzji 
administracyjnej umożliwiającej 
prowadzenie robót budowlanych, 
18.450,00 zł brutto 
 
b)  za wykonanie robót budowlanych  
153.846,80 zł brutto 
 

23%  60 miesięcy Zgodnie z IPU 

 
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, w tym: 
 
Etap I:wykonanie dokumentacji projektowej 
i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 
zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub stosowną decyzją 
administracyjną uprawniającą do wykonania 
robót budowlanych objętych zakresem 
przedkładanej dokumentacji projektowej 
nastąpi w terminie 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy; 
Etap II: wykonanie robót budowlanych w 
terminie do 2 miesięcy od daty wykonania 
dokumentacji projektowej. 
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Krzysztof Jędrszczyk Zakład 
Projektowo-Usługowo-
Produkcyjny „POWER” 
ul. Karola Łowińskiego 3, 
31-752 Kraków   

 77.649,00 zł brutto, w tym: 
 
a) za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej wraz z uzyskaniem 
zaświadczenia o niewniesieniu 
sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonywania robot budowlanych 
lub stosownej decyzji 
administracyjnej umożliwiającej 
prowadzenie robót budowlanych, 
11.808,00 zł brutto 
 
b)  za wykonanie robót budowlanych  
65.841,00 zł brutto 
 

23%  60 miesięcy Zgodnie z IPU 

 
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, w tym: 
 
Etap I:wykonanie dokumentacji projektowej 
i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 
zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub stosowną decyzją 
administracyjną uprawniającą do wykonania 
robót budowlanych objętych zakresem 
przedkładanej dokumentacji projektowej 
nastąpi w terminie 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy; 
Etap II: wykonanie robót budowlanych w 
terminie do 2 miesięcy od daty wykonania 
dokumentacji projektowej. 
 

3 

M.S.J. ELEKTROINSTAL  
Marek Szwajda, Józef 
Rozkocha 
ul. Balicka 100, 
30-950 Kraków  

218.000,00 zł brutto, w tym: 
 
a) za wykonanie Dokumentacji 
Projektowej wraz z uzyskaniem 
zaświadczenia o niewniesieniu 
sprzeciwu wobec zamiaru 
wykonywania robot budowlanych 
lub stosownej decyzji 
administracyjnej umożliwiającej 
prowadzenie robót budowlanych, 
19.500,00 zł brutto 
 
b)  za wykonanie robót budowlanych  
198.500,00 zł brutto 
 

23%  60 miesięcy Zgodnie z IPU 

 
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, w tym: 
 
Etap I:wykonanie dokumentacji projektowej 
i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 
zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub stosowną decyzją 
administracyjną uprawniającą do wykonania 
robót budowlanych objętych zakresem 
przedkładanej dokumentacji projektowej 
nastąpi w terminie 8 miesięcy od daty 
zawarcia umowy; 
Etap II: wykonanie robót budowlanych w 
terminie do 2 miesięcy od daty wykonania 
dokumentacji projektowej. 
 

 
Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 21/X/2020). 
 

Kraków, dnia 24.11.2020r 


