

oznaczenie sprawy 20/IX/2020



Informacja z otwarcia ofert z przetargu pn: Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie.

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **62.912.576,00 zł brutto**

Zbiorcze zestawienie ofert

Oferta nr 1:

Warbud S.A.

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 32

1. Cena oferty brutto: **52 878 683,64** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

1 756 621,47 złotych brutto

oraz

b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

51 122 062,17 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

2 342 332,85 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**

3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**

4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**

5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**

6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Oferta nr 2:

Firma Handlowo-Uslugowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna

Nieznanowice 50, 32-420 Gdów

1. Cena oferty brutto: **62 730 000,00** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

2 800 000,00 złotych brutto

oraz

b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

59 930 000,00 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

990 000,00 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**

3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**

4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**

5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**

6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Oferta nr 3:

Konsorcjum firm:

MOST Sp. z o. o. – lider konsorcjum

81-862 Sopot, ul. Kujawska 51 A

BSI CONSTRUCTION Sp. z o. o. – partner konsorcjum

63-100 Śrem, ul. Rolna 7A

1. Cena oferty brutto: **89 403 266,97** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

- a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

2 895 589,74 złotych brutto

oraz

- b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

86 507 677,23 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

3 628 543,05 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**
3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**
4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**
5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**
6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Oferta nr 4:

Budimex SA,

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9

1. Cena oferty brutto: **51 635 400,00** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

- a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

2 431 525,55 złotych brutto

oraz

- b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

49 203 874,50 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

1 793 905,80 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**
3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**
4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**
5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**
6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Oferta nr 5:

Konsorcjum firm:

MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

33-100 Tarnów, ul. Koszycka 21,

PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 136A

1. Cena oferty brutto: **59 466 000,00** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

- a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

2 970 000,00 złotych brutto

oraz

- b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

56 496 000,00 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

750 000,00 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**
3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**
4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**
5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**
6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Oferta nr 6:

Sarivo Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k

30 -798 Kraków, ul. Christo Botewa 14;

1. Cena oferty brutto: **61 299 330,60** uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości **23 %**, w tym:

a) cena za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych:

2 469 778,50 złotych brutto

oraz

b) cena za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, w szczególności za wykonanie robót budowlanych:

58 829 552,10 złotych brutto

w tym cena za wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachy:

1 747 467,35 złotych brutto

2. Wydłużenie okresu gwarancji: **o 36 miesięcy**

3. Czas realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: **71 tygodni**

4. Skrócenie czasu wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka: **o 14 dni**

5. Warunki płatności: **Zgodnie z IPU**

6. Termin wykonania zamówienia:

123 tygodnie od daty zawarcia umowy, przy założeniu, że czas na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wyniesie **11 tygodni** od złożenia wniosku, a czas realizacji robót budowlanych wyniesie **81 tygodni**.

Maksymalny termin wykonania robót budowlanych zakresu prac objętych Zamówieniem wynosi: **82 tygodnie** od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego, lecz nie później niż do **30.06.2023r.**

Kraków, dnia **04.12.2020 r.**

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zaktócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z załącznikiem: Grupa kapitałowa 20_IX_2020).