

oznaczenie sprawy: **10/XI/2020**

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „**Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widlakowej**”
– **opracowanie dokumentacji projektowej**

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **360 000,00 zł brutto**, w tym:

w roku 2021: 200 000,00 zł brutto

w roku 2022: 160 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: **do dnia 29.04.2022 r.**, z tym że:

Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: **do dnia 03.12.2021 r.**

Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: **do dnia 29.04.2022 r.**

Zbiorcze zestawienie ofert

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	VAT	Okres gwarancji jakości	Warunki płatności	Termin realizacji Zamówienia
1.	Projektanci Sp. z o.o. ul. Krzywda 12A 30-710 Kraków	474 500,00 zł	23%	36 miesięcy	zgodnie z IPU	Do dnia 29.04.2022 r. , z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.

2.	DROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Zabłocie 26/41 30-701 Kraków	359 160,00 zł	23%	36 miesięcy	zgodnie z IPU	<p>Do dnia 29.04.2022 r., z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.</p>
3.	Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita ul. Wielkie Pola 7 31-764 Kraków	289 173,00 zł	23%	36 miesięcy	zgodnie z IPU	<p>Do dnia 29.04.2022 r., z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.</p>
4.	Secret Sp. z o.o. ul. Gromady Grudziąż 20 30-657 Kraków	200 000,00 zł	23%	36 miesięcy	zgodnie z IPU	<p>Do dnia 29.04.2022 r., z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.</p>

5.	BM Budowa Sp. z o.o. ul. Kolistka 25 40-486 Katowice	209 100,00 zł	23%	36 miesięcy	zgodnie z IPU	Do dnia 29.04.2022 r. , z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.
----	---	----------------------	------------	--------------------	----------------------	--

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Kraków, 02.12.2020 r.