-'.;"z Zarzad Drog

=l | Miasta Krakowa
l-lls Krakow, dnia 13.05.2020r.

Wg rozdzielnika

NZ:271.113.2018

Dotyczy: dialogu konkurencyjnego p.n. : Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w
modelu partnerstwa publiczno- prywatnego - Znak sprawy: 2/1V/2018.

Zarzad Drég Miasta Krakowa (Zamawiajacy), zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamoéwien
publicznych przekazuje tresc pytan wykonawcow wraz z odpowiedziami:

Z uwagi na duzg ilos¢ tresci Zamawiajacy zamieszcza (przekazuje) tresé 590 pytan
Wykonawcéw wraz z odpowiedziami - jako zatacznik do pisma i stanowi jego integralna czes¢ -
zatacznik nr 1 (0 nazwie : Odpowiedzi na pytania 13.05.2020 ).

Zamawiajacy informuje, ze termin na zadawanie pytan (zgodny z zapisami Ustawy PZP) w
niniejszym postepowaniu uptynat w dniu 30.03.2020 roku.

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawcdw, Zamawiajacy, informuje,
ze wprowadza zmiany do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zgodnie z art. 38
ust.4 Pzp tj.
Zmiany dotyczace czesci | SIWZ:

- w Rozdziale I ( Instrukcja dla Partnerow Prywatnych ) - zmienia sie tresé

- w pkt 6 jest:
3 TERMIN  WYKONANIA ZAMOWIENIA - OKRES REALIZACJI  ZAMOWIENIA

(PRZEDSIEWZIECIA) - OKRES UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony - nie dtuzej niz 282 miesigce od dnia podpisania
umowy, z tym ze Okres Projektowania i Budowy trwac¢ bedzie nie dtuzej niz 42 miesigce od Daty
Rozpoczecia, a Okres Eksploatacji nie dtuzej niz 240 miesiecy od Pierwszego Dnia Dostepnosci.
Szczegotowe zasady okreslajace terminy i warunki realizacji Przedsiewziecia okresla projekt
Umowy.”

powinno by¢:

»0. TERMIN  WYKONANIA ZAMOWIENIA - OKRES REALIZACJI ZAMOWIENIA
(PRZEDSIEWZIECIA) - OKRES UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony - nie dtuzej niz 285 miesiecy od dnia podpisania
umowy, z tym ze Okres Projektowania i Budowy trwac bedzie nie dtuzej niz 45 miesiecy od Daty
Rozpoczecia, a Okres Eksploatacji nie dtuzej niz 240 miesiecy od Pierwszego Dnia Dostepnosci.
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Szczegbdtowe zasady okreslajace terminy i warunki realizacji Przedsiewziecia okredla projekt
Umowy.”

- w pkt 12 - INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MODELU FINANSOWEGO

- w ppkt 2 - Format i struktura Modelu Finansowego

-w 2,11, jest:

» 2.11. Model Finansowy powinien cechowaé sie spojnoscia kolumn w ramach tych samych
okreséw projekcji, tzn. dana kolumna odzwierciedla w adekwatnych arkuszach ten sam okres (np.
we wszystkich arkuszach skonstruowanych w uktadzie kwartalnym kolumna ,AA” odzwierciedla ten
sam kwartat);”

powinno by¢:
» 2.11. Model Finansowy powinien cechowac sie spdjnosciga kolumn w ramach tych samych
okreséw projekcji, tzn. dana kolumna odzwierciedla w adekwatnych arkuszach ten sam okres (np.

we wszystkich arkuszach skonstruowanych w uktadzie miesiecznym kolumna ,AA” odzwierciedla
ten sam miesigc);”

- w ppkt 3 - Wymagania dotyczace Modelu Finansowego

-w 3.1.4. oraz 3.1.5. jest:

»3.1.4. wartosci realne w Modelu Finansowym powinny by¢ podane na dzieri [1 stycznia 2020 r.];
3.1.5. projekcje finansowe powinny zostac zestawione w okresach miesiecznych oraz rocznych w
Okresie Projektowania i Budowy i w okresach kwartalnych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji;”

powinno by¢:

»3.1.4. wartosci realne w Modelu Finansowym powinny by¢ podane na dzien ztozenia Oferty.
3.1.5. projekcje finansowe powinny zostac zestawione w okresach miesiecznych oraz rocznych w
Okresie Projektowania i Budowy i w Okresie Eksploatacji;”

-w 3.3.7 (c) jest:

» 3.3.7.arkusz(e) generujacy(e) co najmniej:

(..

(c) wysokos¢ wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz jego poszczegdlnych elementéw
sktadowych (skalkulowane zgodnie z Zatgcznikiem do Umowy nr 8 Mechanizm Wynagradzania) w
poszczegdinych okresach kwartalnych oraz rocznych w Okresie Eksploatac;ji;”

powinno by¢:

» 3.3.7.arkusz(e) generujacy(e) co najmnie;j:

[l

(c) wysokos¢ wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz jego poszczegélnych elementow
sktadowych (skalkulowane zgodnie z Zatacznikiem do Umowy nr 8 Mechanizm Wynagradzania) w
poszczegdlnych okresach miesiecznych oraz rocznych w Okresie Eksploatacji;”

- w pkt 13 - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY { WYNAGRODZENIA )}
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- W pkt 2 jest:

» 2. Kryterium 2 - Podziat zadan i ryzyk zwiazanych z Przedsiewzieciem pomiedzy Podmiotem
Publicznym i Partnerem Prywatnym

2.1.Podkryterium 2.1 - Okres Projektowania i Budowy wyrazony w miesiacach

Liczba punktéw przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona wedtug
poniZszego wzoru:

min(OBP)

+ 10 = liczba punkitéw
0BPyyy P

gdzie:
1) OBPy4q to liczba miesigcy Okresu Projektowania i Budowy podana w badanej ofercie, nie wigcej niz

42 miesigce,
2) Min (OBP) to najnizsza (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) liczba miesiecy Okresu Projektowania i
Budowy, ale nie mniejsza niz 36 miesiecy.

Zaoferowanie Okresu Projektowania i Budowy ponizej 36 miesiecy lub powyzej 42 miesiecy skutkowaé
bedzie odrzuceniem badanej oferty. ”

powinno by¢:

» 2. Kryterium 2 - Podziat zadan i ryzyk zwiazanych z Przedsiewzieciem pomiedzy Podmiotem
Publicznym i Partnerem Prywatnym

2.2.Podkryterium 2.1 - Okres Projektowania i Budowy wyrazony w miesiacach

Liczba punktéw przyznanych ofercie w ramach tego podkryterium zostanie ustalona wedtug
ponizszego wzoru:

min{OBP)

<10 = liczba punktow
OBP,_, P

gdzie:

3) OBPuaq to liczba miesiecy Okresu Projektowania i Budowy podana w badanej ofercie, nie wiecej niz
45 miesiecy,

4) Min (OBP) to najnizsza (ze wszystkich nieodrzuconych ofert) liczba miesiecy Okresu Projektowania i

Budowy, ale nie mniejsza niz 36 miesiecy.

Zaoferowanie Okresu Projektowania i Budowy ponizej 36 miesiecy lub powyzej 45 miesiecy
skutkowac bedzie odrzuceniem badanej oferty. ”

- w pkt 17 - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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w ppkt 17.1. jest:

,17.1. W dniu zawarcia Umowy Partner Prywatny ustanowi Zabezpieczenie Nalezytego
Whykonania Umowy zawarte] w wyniku niniejszego Postepowania na kwote 1.000.000 zt
(stownie: jeden milion ztotych), kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy bedzie
ulegata zmianie zgodnie z pkt 14.1.5 Umowy (Najpdzniej czternascie (14) dni od dnia uzyskania
ZRID lub pozwolenia na budowe dla pierwszego z Etapow, Partner Prywatny zwiekszy kwote
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania do tacznej wysokosci 5.000.000 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych). Nie wczedniej
niz po uptywie trzech (3) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny zmniejszy
kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania badZ przedstawi nowe Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania do wysokosci 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych). Nie pézniej
niz po uptywie pietnastu (15) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny zwigkszy
kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania do tacznej wysokosci 5.000.000 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych), przy czym
kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPl do dnia ustanowienia tego
zabezpieczenia.).”

powinno by¢:

»17.1. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Partner Prywatny ustanowi Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy zawartej w wyniku niniejszego Postgpowania na kwote
1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych), kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy bedzie ulegata zmianie zgodnie z pkt 14.1.5 Umowy (Najpdzniej czternascie (14) dni od
dnia uzyskania ZRID lub pozwolenia na budowe dla pierwszego z Etapow, Partner Prywatny
zwiekszy kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania do tacznej wysokosci 5.000.000 zt (stownie: pig¢ milionéw ztotych). Nie
wczesniej niz po uptywie trzech (3) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny
zmniejszy kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania badz przedstawi nowe Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania do wysokosci 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych). Nie pézniej
niz po uptywie pietnastu (15) lat od Pierwszego Dnia Dostepnosci Partner Prywatny zwigkszy
kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania lub przedstawi nowe Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania do facznej wysokosci 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych), przy czym
kwota ta bedzie corocznie waloryzowana o wskaznik CPl do dnia ustanowienia tego
zabezpieczenia.).”

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zmienia sie tres¢ zat. nr 1 do SIWZ FORMULARZ
OFERTY cze$¢ A oraz cze$é B - ktdrego tresc zostaje przekazana w zataczeniu do niniejszego pisma
i stanowi - zatacznik nr 2 ( 0 nazwie : FORMULARZ OFERTY 13.05.2020 ).

Zamawiajacy zmienia Rozdziat Il zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia -
ti. PROJEKT UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO_PRYWATNYM DLA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA PN. BUDOWA LINI TRAMWAJOWEJ KST, ETAP IV W MODELU
PARTNERSTWA PUBLICZNO PRYWATNEGO oraz zataczniki do umowy: Zat. nr 07 do Umowy -
Standardy Eksploatacji oraz Zat. nr 08 do Umowy - Mechanizm Wynagradzania.

Z uwagi na duza ilo$¢ tresci zostaje on zamieszczony (przekazany) jako zatacznik do pisma i stanowi
jego integralng czes¢ - zatacznik nr 3 (o nazwie : Il cz. SIWZ PROJ. UMOWY 2z. zat. 07 i 08
13.05.2020 . Wszystkie pozostate zataczniki do UMOWY pozostajg nie zmienione.
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Zamawiajacy zmienia Rozdziat il zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia -
ti. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY oraz zataczniki do PFU: Zat. nr 11 do PFU -
Wymagania Ogélne Wyposazenia Tunelu Tramwajowego oraz Zat. nr 30 do PFU - Zakres dziatan
informacyjno - promocyjnych.

Z uwagi na duzg ilos¢ tresci zostaje on zamieszczony (przekazany) jako zatacznik do pisma i stanowi
jego integralng czesé¢ - zatacznik nr 4 (0 nazwie : Il cz. SIWZ PFU z zat. 07 i 08 13.05.2020.
Wszystkie pozostate zataczniki do PFU pozostajq nie zmienione.,

Rozdzielnik pismo + 4 zataczniki

1 x - Wykonawcy ( zaproszeni do Sktadania Ofert + wersja edyt. FORMULARZA OFERTY)
1 x - Strona internetowa Zamawiajacego

1x-NZa/a

Z up. DYREKTORA ZDMK
I
Anna Wgsowicz
Kierownik Dziatu
Zamdwien Publicznych
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