

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Oznaczenie sprawy: 2/IV/2018

Nazwa zamówienia: Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego - numer sprawy: 2/IV/2018.

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków ( dawniej: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ).

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 919.905.800,00 zł brutto.

Zbiornicze zestawienie ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy ( LIDERA )	Cena całkowita brutto – oraz podział tej kwoty ( poz. 1 Formularza oferty)	Termin – Okres Projektowania i Budowy ( poz. 2 Formularza oferty)	Udział części zmiennej Opłaty za eksploatację (wyrażony w %) ( poz. 3 Formularza oferty)	Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi dla infrastruktury wskazanej w PFU ( poz. 4 Formularza oferty)	Warunki płatności
1.	Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków	1 866 913 569,20 złotych brutto  w tym: Opł. za Nakł. Inwestycyjne: 774 749 175,04 zł Opł. za Finansowanie: 323 883 936,00 zł Opł. za Rozłożenie w czasie: 291 185 296,98 zł Opł. za Eksploatację: 477 095 161,17 zł	40 m-cy	20,0000%	6 LAT	zgodnie z projektem Umowy

2.	VARDUN Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa	<p style="text-align: center;"><b>2 877 211 847,15 złotych brutto</b></p> <p>w tym:</p> <p>Opł. za Nakł. Inwestycyjne: 1 107 707 036,95 zł</p> <p>Opł. za Finansowanie: 422 746 787,12 zł</p> <p>Opł. za Rozłożenie w czasie: 493 325 912,95 zł</p> <p>Opł. za Eksploatację : 853 432 110,13 zł</p>	46 m-cy	34,5814%	6 LAT	zgodnie z projektem Umowy
3.	KONSORCJUM FIRM LIDER KONSORCJUM – PPP Solutions Polska Sp. z o.o, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa	<p style="text-align: center;"><b>1 125 398 096,71 złotych brutto</b></p> <p>w tym:</p> <p>Opł. za Nakł. Inwestycyjne: 659 998 950,39 zł</p> <p>Opł. za Finansowanie: 46 493 016,62 zł</p> <p>Opł. za Rozłożenie w czasie: 253 757 724,42 zł</p> <p>Opł. za Eksploatację: 165 148 405,29 zł</p>	40 m-cy	100,0000%	6 LAT	zgodnie z projektem Umowy

Kraków, dnia 14.08.2020r.