ZAKRES RZECZOWY

l.  Przedmiot zamoéwienia:

»Budowa Sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy sciezki rowerowej tqczqcej istniejgce ciqgi rowerowe
wzdtuz al. Powstaricéw Slgskich, Powstaricow Wielkopolskich, ul. Wielicka - wezef SKA Podgoérze

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje.

Wezet ,Podgorze” stanowi przeciecie rowerowej trasy gtéwnej nr 1 oraz trasy gtownej nr 12. Trasa nr 1
istnieje jako droga dla roweréw po wschodniej stronie ul. Wielickiej. Opracowanie wielowariantowej
koncepcji budowy Sciezek rowerowych wino wskaza¢ mozliwo$¢ przemieszczania sie z Wezta ,Podgérze”
w kazdym mozliwym kierunku.

Wielowariantowa koncepcja nie wyklucza stosowania rozwiazan naziemnych lub podziemnych.

Zakres inwestycji obejmuje:
Etap | - Wielowariantowa koncepcja
e Opracowanie projektéw koncepcyjnych wraz z analiza ekonomiczna wariantéw, okreélenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantédw - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, o$wietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Etap Il - Opracowanie wariantu wynikowego

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegGtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz.

293 z pézn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tj. Dz. U. 2020
poz. 283 z pézn. zm.)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w



.

ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa. (https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z p6zn. zm.)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji.

Zakres szczegotowy koncepcji:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonac z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd.

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegdtowosci rozwiazan, aby rozwigzania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwiazania sytuacyjne dla rozwigzanh projektu
budowlanego.

4) Przedstawienie rozwiazan kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw mediow.

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego.

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
o szczegotowosci rozwigzan gwarantujacych przyjecie bez zmian ww. rozwigzan w projekcie
budowlanym.

7) Sporzadzi¢ nalezy profile podtuzne sciezki rowerowe;j i jej odwodnienia.

8) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow  budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczna obiektu.

9) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazow lub obszarow  zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

10) Wykonaé nalezy szczegbélowa inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata rodlinna w formie
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujacej koncepcyjny projekt
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki + dokumentacja fotograficzna.

11) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz z podaniem
zakresu ilosciowego i wyceny projektu budowlanego.

12) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawa
z dnia 30 sierpnia 2019r. ,Ozmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od
ZDMK,

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

14) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediow i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

15) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK, ZTP,
KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange, MPEC,
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

16) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesiace)

17) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia terenu

18) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

19) W razie koniecznoéci wykonanie pomiardow uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegbtowosci rozwigzan)




20) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskaé¢ informacje w zakresie zawartych
umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym
m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Uméw
Inwestorskich tut. Zarzadu).

21) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowaé aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

22) Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

23) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych

24) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

25) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan oraz analizy okreélajacej wybér docelowego
trybu postepowania administracyjnego, warunkujacego mozliwoéé wykonania zaplanowanych
robét budowlanych,

26) W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

lll.  Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-budowlanej, uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat. + wersja
papierowa

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnoici z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez Wrysowanego zajecia
terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntow.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP.

9) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkoéw i opinii.

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwiazan.

11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéw mieszkaricéw w porozumieniu
z Zamawiajacym

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach

v. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap | - 12 miesiegcy od daty podpisania umowy - przekazanie wielowariantowej koncepcji wraz
z analiza kosztow
Etap Il - 4 miesiace od zakonczenia etapu | - przekazanie wariantu wynikowego koncepcji zgodnie

z zakresem rzeczowym

V. Uwagi dodatkowe:



VI

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepciji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku nie zrealizowania powyiszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

oo

Etap.l:
a. W formie opisowej i graficznej:

e projekt koncepcyjny - branza drogowa - 4 egz.

o projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz.
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2

egz.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym

przekazane materiaty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

Wykonawca w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24
godzin do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,
kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraC spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowiazany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiagzujacym podatkiem VAT,
Wykonawca jest zobowiazany przesyta¢/przekazywa¢ do ZDMK, potwierdzenia ztoZenia
wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci na wezwanie
Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytutowa wg Zatacznika
Nr 1 do zakresu rzeczowego,

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza miec
date waznosci nie krotsza niz szeé¢ miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdlnych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia (oryginaty),

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 2)

okreélenie trybu dalszego postepowania tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktore beda niezbedne do realizacji inwestycji

. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego



Etap II:

projekt koncepcyjny wariant wynikowy - branza drogowa - 4 egz.

projekt koncepcyjny - wariant wynikowy - pozostate branze - 4 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
€gz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznoéci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

* Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.

wycena szacunkowa realizacji dla wariantu wynikowego, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.,

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznoéci)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia (oryginaty),

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoséci (zatacznik nr 2)

okreélenie trybu dalszego postepowania tj. okreélenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji

. elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowar do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji.

2. Przedmiot zamowienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentdw terminowych

Informaciji udziela;

Katarzyna Jargieta -Tel: (12) 616 72 28

W ;






INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA 7,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

="= Zarzad Droég
_ "
-.“ Miasta Krakowa

Pelnomocnik inwestora:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Zatacznik nr 2

Nazwa ] -
& . . - r
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia..., warunki..., Data uzyskama Termin “{amosc'
ieni (data koricowa)
uzgodnienia...




