ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

»Budowa Scieiek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie dokumentaciji
projektowej wramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie: Opracowania dokumentacji
projektowej dla budowy drogi dla roweréw na odcinku ul. Walerego Stawka od skrzyzowania z ul. Kamienskiego do
skrzyzowania z ul. Puszkarskq

Etap|:

- Opracowanie projektdw budowlanych i wykonawczych - z rozwiazaniem odwodnienia, o$wietlenia
i przektadkami kolidujacego uzbrojenia na podstawie koncepcji pn.: "Budowa $ciezki rekreacyjnej pieszo -
rowerowej Podgdrze Duchackie - Etap VII”

- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia decyzji ZRID lub/i PNB lub/i zgtoszenia
robét budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie
koniecznosci uzyskania).

Etap Il:

- uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID lub/i PNB lub/i zgtoszenia robét
budowlanych oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci
uzyskania).

Ponadto:

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich -
z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji
ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych
zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury
i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami i rozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pézn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 27.04.2012r., poz 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430,
Z pozn. zm.).



I

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejonu Ulicy
Przewoz.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019%r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizaciji.

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektoweij:

Etap I:

1)

2)
3)

4)

5)

7)

8)

10)

11)
12)

13)

14)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac¢ od uzytkownikéw mediéw (m.in.
MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do
przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkow
i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumienn koniecznych dla realizacji robét
budowlanych - w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny byc¢
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6
miesiecy od dnia przekazania dokumentaciji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem
szczegblnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z
planowang inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja
fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz
decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci
uzyskania decyzji $U wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéow
oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), Wody Polskie.
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym
operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-
ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in: wykazy
synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce
ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci
terenu pod droge publiczng na dzieri 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta
projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat
wskazany w pkt. 3) ma byé wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod
ZRID - 5egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
+Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujqce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn.
zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catoéci zakresem  inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomoéci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace iprojektowane drogi
(publiczne, wewnetrzne), ktdére sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia
przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury iUrbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomoéci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentaciji fotograficznej
terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegétowy
opis sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numerdéw dziatek - wykaz elementow, ktére podlegaja rozbidrece/przebudowie (w szczegdlnosei ogrodzenia
oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw
oraz wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma
dokumentaciji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna
by¢ przekazana Zamawiajacemu.

23) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.



24) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

25) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana
niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe
zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z ukfadem
pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami
przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje
projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym
zakresie.

26) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB)/
zadwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap Il

1) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowiazany
jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek
i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do
dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe)
i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej
jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy
organ egzekucyjny a w szczegdlnoéci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

8) Woykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z w/w
Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami
CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowa¢ dokumentacje
niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamowienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno -  wysokosciowej do celéw  projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie
AutoCad (dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Woykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.



4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11}
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia
terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobdéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang ulica,
jak i infrastrukturg techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem
wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw
dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie
koniecznosci - do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji
formalno - prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich
profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.
Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osob
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osdb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.é)
Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowaé standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowe;j.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wiasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskac pisemna zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspotwiascicieli
dziatek, przygotowac dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznodci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W  miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow
W porozumieniu z Zamawiajacym.



Etap Il

1)

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x
oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa.

IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztoZenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji wraz z kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej/ zgtoszenia robot budowlanych a takie dokumentami uzyskanymi do
momentu obwieszczenia.

Etap II: 4 miesiace od zakonczenia etapu | - wykonanie projektéow wykonawczych i uzyskanie
ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/braku sprzeciwu
do zgtoszenia robét budowlanych.

V.  Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie
wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -

odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany

zgodnie zumowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dofaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi
whniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

s w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowiazany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnie w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania brakéw
nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz znajdujacych
sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis
stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci
uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla
prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt,
ztozonym do wtasciwego organu,

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu  sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w
zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK
(dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu  sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych  wraz



z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wehodzacych w
zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK
(dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),

f. Przekazane projekty do zamawiajagcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, mapa
ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

g. Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonaweca,

h. Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciagu 24 godzin do ZDMK,

i. Przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnier i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

J Projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

k. Kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegélnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wiasciwego,

l. W razie koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

m. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

n. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

o. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

p. Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytutowa wg Zatacznika Nr 1
do zakresu rzeczowego,

VI.  Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:
Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane
w formie opisowej i graficznej:
a. papierowej:
ETAPI:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzuly ostatecznosici do celéw projektowych
(w kolorze)

e dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

e inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

» ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

e opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

* inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

s operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

e raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

* sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

e analiza stanu prawnego - 1 egz

e kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania

robét budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku



o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem
ztozenia wnioskdw do Wydziatu GD i GS - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1
egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

¢ wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I.

. papierowej:

ETAP II:

e @ o @ e @ o @ o o [ ]

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do
decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.
,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla
Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ
wydajacy.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 2)

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotarn ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czes¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogolnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF
lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym



skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz
ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do

uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.
2. Przedmiot zaméwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy weszly

w Zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .

Wykaz zatacznikdw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informacii udziela:
Katarzyna Jargieta - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 28







INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA 7,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

=..= Zarzad Drég
- -
..“ Miasta Krakowa

Petnomocnik inwestora:

Imie i NQZWISKO.......vveveees e

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl






Zatgcznik nr 2

Nazya Termin wainosci
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zg@oszenia..., warunki..., Data uzyskania )
. (data koricowa)
uzgodnienia...







