ZAKRES RZECZOWY

I, Przedmiot zamdéwienia publicznego:

»Wyremontujmy chodniki na Zwierzyncu!” - opracowanie dokumentacji projektowej
dla dobudowy chodnika oraz przebudowy peronu przystankowego MPK Raczkiewicza
przy ul. Olszanickiej

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

e opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych) wraz z
odwodnieniem oraz rozwiagzaniem ew. kolizji branzowych
uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznosci
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgfoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych badz innych decyzji
niezbednych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnoSci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t,j. z dnia 2013.09.24).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019.868 tj. z dnia
2019.05.10).

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(Dz.U.2020.283 t,j. z dnia 2020.02.21).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24).

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311 tj)

12. Uchwalg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

13. UCHWALA NR CXI1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzesnia 2018 r.

w sprawie zasad 1 trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej
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Krakéw oraz z Krakowska Radg Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skiadania ofert.

II. Zakres szczegolowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zamowienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych z podzialem na branze:

a) drogowa, b) odwodnienie, c) o$wietlenie
3) Opracowanie projektow wykonawczych z rozdzialem na branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, c) oswietlenie

4) Opracowanie projektow a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja.

5) Wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwiagzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr... wlasnosé: ... ZDMK).

8) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,
ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng — w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewoéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistnialej kolizji z zielenig

10) Opracowanie projektu zieleni — w razie koniecznosci oraz wykonanie wszystkich
niezbgdnych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew.

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategoriag geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

14) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

15) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.



16) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokohu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do zfozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego

sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szatkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy czg$¢ rysunkows oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Uwaga !!! Nalezy uwzgledni¢c w dokumentacji projektowej tablic¢ informacyjna celem
oznakowania, ze zadanie zostalo wykonane w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie
z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa — Tablice Informacyjne — Budiet
Obywatelski.

Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz okreslenie na ich podstawie wartoéci zamoéwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie wartosci zamowienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich wartosci zamowienia na roboty
budowlane - wwaga: przy kalkulacjach szczegblowych stawki 1 narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajgcym.

2. Projekty, porwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odr¢bnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowiazujgcym na dzien skladania wnioskow do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)



Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginat przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji — ,,czysta™ tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycj¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ datg wyciggu
2 zasoboéw geodezyjnych nie starszg nii 15 dni przed zioieniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktore wystgpuje wejscie z wyszczegolnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginatl + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatow, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacj¢ inwestycji.

14)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowilyby bariery
architektoniczne dla osoéb niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepelosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

15)Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach
stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;.

16) Przygotowanie i1 zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspdtwlascicieli dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z zarzgdzeniem Dyrektora ZDMK w tej
sprawie oraz Uchwalg NR CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy
Miejskiej

20) Uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z
Zamawiajacym).



21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadc¢ w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

III. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 6 miesigcy od daty zawarcia umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujgcej
realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego ios$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Do projektu nalezy dolaczy¢ oswiadczenia Projektantow
branzowych, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé¢ Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z =zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wlasciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

€) mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f) za zgodno$s¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekazaé w wersji elektronicznej na
osobnej plycie CD/DVD lub pamigci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

j)  wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techmiczne przekazane do ZDMK w ramach
odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone data waznoSci przekazania do
Zamawiajacego musza mie¢ dat¢ waznosci, nie krotsza niz 8 miesigcy liczac od dnia
protokolu przekazania dokumentacji.



k)
D

p)

q)
r)
s)

t)

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wlasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

Wykonawca zobowiazany jest przestaé/przekazywaé¢ do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich pism i wnioskow do organu administracji publicznej oraz do gestoréw sieci
w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25 dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowe;j
w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiazany jest
rowniez przekazywaé¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wyceng wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowe;j i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczegtowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem
decyzji)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntdéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
~CZysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokot narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
Ze spisem

przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,.BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

potwierdzenia zloZzenia wnioskow o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt,



b.

* wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —
po 1 egz.

* potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawne;j,

* zestawienie dzialek wchodzgcych w zakres inwestycji.

na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pozniejszy (*.doc i *.pdf)

czgs¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i * pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykonaé w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i Kkosztorysy na oddzielnych no§nikach
cyfrowych — 2 komplety

szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i * pdf)

Informacja ..BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nos$niku CD.

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowar do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowar
keniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:
Pawel Miszczyk (sprawy techniczne) tel. 12 616 7524.






