ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

+Budowa drogi KDX.1 Orawska-Diugosza”.

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do budowy
drogi wraz z odwodnieniem, o$wietleniem, przektadkami kolidujacego uzbrojenia na odcinku ok, 270 m od ul. Orawskiej

do ul. Dtugosza.

Ponadto:

e Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich
- zrozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

* Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

* W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajagcej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jakiw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty
zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskac
pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych ckreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

s Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

*  Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pozZn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pozn. zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 7 27.04.2012r., poz 463 ).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163, poz 981).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Krasickiego - Orawska”
Zarzgdzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2016r.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow:.

*  Uchwatg nr CXI1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskie] Krakéw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pazytku publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji.



1.

Zakres szczegotowy dokumentacji projektowei:

Etap I:

1)

2)
3)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.
Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dia kazde] branzy.
Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.
4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapi¢ o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od uzytkownikow mediow (m.in. MPWIK, TAURON,
PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do uzyskania decyzji
niezbednych do realizacji
5) Warunki w zakresie odwadnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna.
6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot budowlanych
- w razie koniecznosci.
7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy
od dnia przekazania dokumentacji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych
okazéw lub obszardw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji

na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania

decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na $srodowisko).

) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria geotechniczng obiektu

i w razie potrzebhy - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy

o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii.
15) Uzyskanie niezbednych do ztoZenia whniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektow oraz ZDMK,
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protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

) Opracowanie wszelkigj dokumentacji niezbednej do ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosgci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot.

Sporzadzenie  stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich  dziatek  potoZzonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadac stosowne klauzule (zgodnie
2 przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objgtego

projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian W ksiegach  wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt. a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektow podziatow nieruchomoéci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
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Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢ ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktorych moze miec zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z péin. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosc rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorcze] mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktore
sg potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatdw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK]).

Sporzadzenie aktualnej (na dziei ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajgcej szczegdtowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew | krzewdw, ich stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. dtugosé, wysokosc
obiektéw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiafu, stopnia ich zuzycia) wg stanu na dziet wydania decyzji ZRID,
znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy
prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej -
z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementéw, ktore podlegajg rozhidrce/przebudowie {w szczegalnosci
ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiarow
oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje
nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantéw  poszczegélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby Samorzadu
Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektows rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesc
rysunkowag oraz kosztorysowga w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap Il

4)
5)

8)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej arganizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujac¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) iprzekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W  przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli
nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez witasciwy organ egzekucyjny
a w szczegalnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazde] branzy, zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty nalezy ustalic z zamawiajacym/.
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9) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - zgodnie
z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

10} Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktdre moga byc¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie whniesieniu sprzeciwu
waobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowa¢ dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)  Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celow projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3)  Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoécia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobow geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegdinieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID),

7)  Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegajg rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numerow dziatek.

8)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia}, Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci
- do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czedci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan
- w razie potrzeby.

13) Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postgpowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla osob
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej.

19) Przygotowanie i ztoZenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
{zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK,

20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (oswiadczenie) od wiascicieli i wspétwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatow mieszkaricdw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowe]j, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyijécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

25) Przeanalizowa¢ postulaty mieszkancow zawartych w notatce ze spotkania w dniu 12.02.2021 r. (w zataczeniu),
w miare mozliwosci uwzglednic w porozumieniu z Zamawiajacym.



Etap Il

V.

V.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotan ~ przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wiasciwe] decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 7 miesigcy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji wraz z kopia obwieszczenia
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap Il: 6 miesiace od odbioru | etapu - wykonanie projektéw wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Uwagi dodatkowe:

d.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

* w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieri w terminie wskazanym przez ten organ,

* w przypadku nie zrealizowania powyiszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

* wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian | uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej".

* w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne] winien zawiera¢ zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbgdnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwaciji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robédt, ztozonym
do wtasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna wiloéci wymaganej przez
Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomoéci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymagane] przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoici - innych ostatecznych decyzji
niezbgdnych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,



=

VI

za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw w trakcie oglaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi wciagu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomodw opracowania z zaznaczeniem wiasciwego,
w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
WW. serwisu.
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).
Wiszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykaonalnosci.

Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) ~ 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginalty), protokot
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskow do Wrydziatu GD i GS -
1egz

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostalte egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (czeéé graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).



C. papierowe;j:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji
ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja,

w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ”
- po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntdw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznodci {oryginaty), protokot
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobne]
teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodno$c z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektowg oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwagi:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowega przekazywane w ramach Etapu Il {czeé¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdZniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonad w ogdélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyinej wraz z wszystkimi
zatacznikami,

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacji udziela:
Anna Socha - (sprawy techniczne) - tel. (12) 616 75 97
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ze spotkania w dniu 12.02.2021 r.

Spotkanie dotyczace zadania pn.: ,,Budowa drogi KDX.1 Orawska-Dlugosza”

OBECNI
1 Janusz Zagorski Kierownik Wydziatu Inwestycji ZDMK
2 Iwona Janowska ZDMK
3 Anna Socha ZDMK
4 Artur Buszek Radny Miasta Krakowa
5 Mieszkancy

Mieszkancy przedstawili swoje stanowisko dotyczace budowy ciagu pieszo-jezdnego
laczgcego ul. Orawska z ul. Diugosza. Zly stan nawierzchni, brak zieleni oraz malej
architektury ~znaczaco utrudniajg komfort Zzycia mieszkancow. Droga nie posiada

odwodnienia, brakuje takze miejsc przeznaczonych na odpoczynek.

W ramach realizacji zadania mieszkancy zaproponowali nastepujace dziatania: utwardzenie
drogi (sugerowana kostka bezfazowa, plyty azurowe), wykonanie odwodnienia,
wprowadzenie znakow regulujacych i uspokajajacych ruch (strefa zamieszkania, ograniczenie
predkosci do 20 km/h, ewentualne progi zwalniajace), dodatkowe nasadzenia drzew.
zagospodarowanie nieuzytkow oraz wydzielenie potencjalnych miejsc parkingowych
i budowe oswietlenia. Ponadto, planowany cigg pieszo-jezdny nie powinien by¢ droga

przelotowa.

Kierownik WI ZDMK  poinformowal, ze w pierwszym kwartale 2021 roku planowane jest
ogloszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakonczenie prac
projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych przewidziane jest
na czwarty kwartal 2022 roku. Postulaty mieszkancow zostang przeanalizowane przez
projektanta wylonionego w drodze postgpowania przetargowego. Rozwiazania projektowe
muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami, uwzgledniaé uwarunkowania terenowe,
wilasnosciowe oraz uzyska¢ akceptacje m.in. Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta
Krakowa, Zarzadu Transportu Publicznego i Zarzadu Zieleni Miejskiej. Postepy prac
na zadaniu bedzie mozna sledzi¢ za pomoca strony internetowej: inwestycje.krakow.pl, ktora

umozliwia réwniez zglaszanie uwag.



