ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

wModernizacja ul, Irzykowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej”,

Zakres obejmuje rozbudowe ul, Irzykowskiego na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Pankiewicza
(zatgcznik mapa kolor czerwony) wraz z budowa kanalizacji opadowej w ul. Pankiewicza do wylotu
do rowu przy tej ulicy (zatgcznik mapa kolor niebieski).

Opracowanie projektéw  budowlanych i wykonawezych, przedmiaréw robot i kosztoryséw
inwestorskich — z rozwiazaniem odwodnienia, oswietlenia i przekladkami kolidujgcego uzbrojenia.
Odwodnienie poprzez ul. Pankiewicza z wylotem do rowu przy ul. Pankiewicza (zgodnie z warunkami
technicznymi jednostki miejskiej Klimat-Energia - Gospodarka Wodna.

Przygotowanie materialéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej

uzyskania),

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniccznosci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie na budowe,

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczegdélnosci:

Rozporzadzeniem Minijstra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie ﬁmkcjonalno-uiytkowym .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn, zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U, z 2012r., poz 462 z pozn,
zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obicktéw budowlanych (Dz. U.
227.04.2012r., poz 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. UNr 163. poz 981).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z p6zn, zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami MPZP obszaru whuczanowice II — czes¢ A, B, C”,

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
Ws. wprowadzenia do stosowanja wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa,

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow:,

Uchwalg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad | trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
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Dzialalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, 0 ktérych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktéw prawa migjscowego W dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowe]j tych
organizacji.

Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji
spofecznych.

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowei:

Etap I:

1

2)
3)

4)

3)
6)

7)

8)

9)

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego Z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem

do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia

kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosel.

Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic

o aktualizacj¢ warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktore nalezy pozyskac od uzytkownikow mediow

(m.in. MPWIK, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych, itp.) W zakresie

potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbegdnych do realizacji — wystapienie

i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot

budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do 7ZDMK w ramach odbioru dokumentacji

winny byé opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie

krotsza niz 6 miesigey od dnia przekazania dokumentacji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa

2 dnia 22 stycznia 2020 r. W sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze

wskazaniem szczegolnie wartoéciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi

unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji  zieleni 2 gospodarkg  szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki) w formie opisowe] i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu  zielen, wykonanie wszystkich niezbednych opracowat, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - W razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji $U wzglednie decyzji §U, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne

opracowanie}.

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria

geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowigzuj acymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. , O zmianie

ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innyeh ustaw ™.
Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnief i opinii.
15) Uzyskanie niezbgdnych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych

projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMKz 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresic

zawartych uméw o realizacjg inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii W zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Irzykowskiego (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.



17) Opracowanie wszelkicj dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do zlozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robét,

18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych

19)

20)

21)

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawieraé:
a) aktualne badanie stany prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
W operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
I wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedng do rozdzielenia
potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,
¢) sporzadzenie projekidw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowg
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dzialka

wydzielenia pod ZRID ~ 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zostaé przyjeta do paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dzialek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mieé¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998
«Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
zpdin. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w calosci zakresem  inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoéé rozdzielenia odrebnych nieruchomosci — § egz.

) sporzadzenie zbiorczej mapy podzialu dzialek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejgce
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sy polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta Wydzialowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podzialow
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilogci wymaganej przez ten Wydziat
(kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wehodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

22) Sporzadzenie przez rzeczoznawee  majgtkowego inwentaryzacji  nieruchomodci zawierajacej

23)
24)

25)

szczegotowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzew6w, ich stanu i wieku) oraz
budowlanych (m.in, diugos¢, wysokosé obiektow, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu,
stopnia ich zuzycia), znajdujacych si¢ na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren
inwestycji, a ktdre zostang nabyte z mocy prawa przez Jednostke samorzadu terytorialnego.

oraz kompleksowo umozliwié wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji —
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja, zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna byé
przekazana Zamawiajgcemu,

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdzialem na branze,

Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdinych branz zgodnie
Z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleinosé do Izby
Samorzgdu Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
Opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukfadami zdalnego sterowania
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wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przytgczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowg oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.

26) Uzyskanie wszczgcia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji
PnB)/zaswiadczenia o nie whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.

Etap 11

1) Opracowanie projektow wykonawezych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekiadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznoscei.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadey
drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoéci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnogei, dokonac tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowiazany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych granic dzialek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wlascicieli nieruchomosci objgtych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnoéciach egzekucyjnych prowadzonych
przez whasciwy organ egzekucyjny a w szczegolnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

8) Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z wiw Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szezegtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projekiu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktore moga byé potrzebne Zamawiajacemu do
ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbgdng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamowienia publicznego.

Projekt ozwolenia, uzgodnienia, 0 inie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami
Etap I:
1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do  celow projektowych

w skali 1:500 w obowiazujacym na dzief) skladania wniosku ZRID ukladzie wspotrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe] Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzaeych w sklad inwestycji — ,czysta” j. bez wrysowanego
zajecia terenu.



4
5)
6)
7)
8)

9

10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajgtoscia terenu pod
projektowang  inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych WYpisOw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i Wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktore wystepuje wejscie zardéwno z projektowana
ulica, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegajg rozbiérce, przebudowie ze wskazaniem
numeréw dzialek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow n. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan —
W razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udzial w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznodci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudows
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s0b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osab Niepelosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, W rozwiazaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie) od whasciciel
i wspotwlascicieli dzialek, przygotowac dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentac;ji
postulatéw mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze migjsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejgcego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby),

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkarnicow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.



Etap II:

1)

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetodcig terenu pod
projektowana inwestycje Z uwzglednieniem  przebiegu  tras uzbrojenia  podziemnego,
zrbznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginal), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosei — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji. W przypadku odwotan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/wiasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa.

V. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy — wykonanie projektu budowlanego, zlozenie
kompletnego wniosku 0 uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacjg inwestycji wraz z kopia obwieszezenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu
obwieszczenia.

Etap II: 4 miesiace od zakonczenia Etapu 1 — wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie
ostatecznej decyzji ZRI1D/decyzji administracyjnej warunkujgcej realizacje inwestycji.

V. Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie whasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sig na podstawie protokotu zdawezo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, 7e projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie  Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Whioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e« w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych si¢ poza pasem drogowym, wniosek 0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i migjscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac cksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMEK  kompletu opracowan zgodnie 2z zakresem rzeczowym Wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - © pozwolenie na
budowe/zgtoszenie robét, zlozonym do wlasciwego crganu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzjg 7ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentow  geodezyjnych dotyczgcych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob0t budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi kopiami  dokumentow geodezyjnych dotyczacych  nieruchomosci
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VI

ETAP

wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazaé
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymagane] przez Wydzial

Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczgtka,

h. za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$é Wykonawca,

i za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

I przy odbiorze koficowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnie i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegolnionych toméw opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego,

m. Wykonaweca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materialow informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spofecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania

Zamawiajgcemu  zalgeznikéw graficznych w  celu upublicznienia za pomocg serwisu

inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz

opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

0. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan zaawansowania
prac projektowych (roéwniez w formie elektronicznej),

p. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawia jacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszezegblnych etapéw zamdwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej;

a. papierowej:
I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — |
egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow projektowych
(w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wnioskuy o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzief zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt

wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — | szt.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosei)

raport oddziatywania na érodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

raport z konsultacji spofecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznodci
(orginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)



analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o 7riD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacjg niezbedng do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaéwiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS — | egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate egzemplarze — po 2 egz.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

e  wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czgsc
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czesé opisowa w formacie Word 97 lub pozniejszy *. Doc
oraz PDF) .

c. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zalaczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacegoe z
projektowana inwestycja, W razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie —po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szezegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne —2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaly), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbgdnymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - W osobnej teczce oryginaty lub po$wiadczone za zgodnosé z oryginalem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwolan ostateczna decyzja
7RID/PnB/zaéwiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czgdd
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czeéé opisowa w formacie Word 97 lub pdznigjszy *. Doc oraz
PDF).



* przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy  wykona¢ w ogolnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym

* szczegotowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym

* skan projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalgcznikami.

Uwagi:
1. Ho$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilodci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacji udziela:
Stanistawa Sty$ — (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 29
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