I

ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy chodnika przy ul.
Luczanowickiej w Krakowie w ramach zadania Budzetu Obywatelskiego Dzielnic —
edycja VII pn: ,,Budowa chodnika przy ul. Luczanowickiej o dl. ok. 180m”,

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych) wraz z
odwodnieniem oraz rozwigzaniem ew. kolizji branzowych

uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznosci

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych badZz innych decyzji
niezbednych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegoélnosci:

1.

10.
1.

12.

13,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 tj. z dnia 2018.10.09).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U.2019.868 tj. z dnia
2019.05.10).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2020.283 t,j. z dnia 2020.02.21).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 tj. z dnia 2020.03.18).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311 tj)

Uchwalg NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw.

UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzeénia 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej
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Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepisow, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanic. Powyzszy wykaz nie wylgcza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert.

II. Zakres szczegélowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zaméwienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych z podziatem na branze:

a) drogowa, b) odwodnienie, c) oswietlenie
3) Opracowanie projektow wykonawczych z rozdzialem na branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, c) o$wietlenie

4) Opracowanie projektéw a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przekladki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja.

5) Wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbgdnych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadey drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr ... wiasno$é: ... ZDMK).

8) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw,
ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazoéw lub obszarow zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng — w razie koniecznoSci
(zestawieniem drzew i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia

10) Opracowanie projektu zieleni — w razie koniecznosci oraz wykonanie wszystkich
niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew.

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw —posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

14) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie).

15) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii.



16) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnief branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), whasciwej Rady Dzielnicy i innych.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczeg6dlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznoéé do
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(oswietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony

Dystrybutora, szaf¢ zasilajagco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego

sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa nalezy rozumieé komplet opracowania
obejmujacy czgsé rysunkowa oraz kosztorysowg w pelnym zakresie.

Uwaga !!!

Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej tablic¢ informacyjng celem oznakowania
realizowanego zadania (zaréwno w trakcie prowadzonych robét jak i po ich wykonaniu)
- ze zadanie zostalo wykonane w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa — Tablice Informacyjne — Budzet Obywatelski.

Projekt graficzny kazdego planowanego oznakowania zadan BO (tabliczki) w pliku .pdf, nalezy
przesta¢ do ZDMK, celem uzyskania akceptacji UMK poprzez platformg¢ Systemu Koordynacji
Promocji. Dopiero taki zaakceptowany projekt moze byé¢ przez wykonawcéw umieszczany
w terenie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz okreslenie na ich podstawie wartosci zaméwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu tunkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zaméwienia na roboty
budowlane - wwaga: przy kalkulacjach szczegélowych stawki i narzuty nalezy ustalié
z Zamawiajacym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami



1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowiazujacym na dzien skladania wnioskow do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK uktadzie wspotrzgdnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginal przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiar6w uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wchodzacych w skiad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajgcia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetodcia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéow winny mie¢ date wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszqg nii 15 dni pried zloieniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerow dzialek, w ktore wystepuje wejscie z wyszcezegolnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodniefi branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), whasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materialow, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan — w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnieri i opinii instytucji bioracych udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacjg inwestycji.

14)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowilyby bariery
architektoniczne dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

15)Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach
stosowac¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wladcicieli i wspotwiascicieli  dzialek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) Przeprowadzenie konsultacji spolecznych zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora ZDMK w tej
sprawie oraz Uchwalg NR CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia



2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy
Miejskiej Krakow

20) Uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow (w porozumieniu z
Zamawiajgcym),

21) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

III.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 6 miesigcy od daty zawarcia umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajqcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej
realizacjg inwestycji.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamowienia odbedzie sie na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego io$wiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa. obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyé. Do projektu nalezy dolaczyé os$wiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkic uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

* w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

*  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktéry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem IZECZOWYIM Wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja byé zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunk6w, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

) ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekazaé w wersji elektronicznej na
osobnej ptycie CD/DVD lub pamigci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych



)

k)
)

p)

9
)
)

t)

wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach
odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone data waznosci przekazania do
Zamawiajacego musza mie¢ dat¢ wainosci, nie krétsza niz 8 miesi¢cy liczac od dnia
protokolu przekazania dokumentacji.

projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczeg6lnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wlaéciwego oraz winny by¢ w nim wpigte warunki, uzgodnienia

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich pism i wnioskéw do organu administracji publicznej oraz do gestorow sieci
w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujgcej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25 dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujgcej przygotowanie dokumentacji projektowej
w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowijzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
* dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
réwniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wyceng wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamoOwienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

1V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowe;j 1 graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczgtowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem
decyzji)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
~czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly),
protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat + kopia) wraz
Ze spisem

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegblowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,.BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
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b.

potwierdzenia zloZzenia wnioskow o wydanie decyzii administracyjnej oraz inne decyzje
niezbgdne do realizacji (w razie koniecznosci)
oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

= wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —

po 1 egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
zestawienie dzialek wchodzacych w zakres inwestycji.

na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)

czesc graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf’)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych 1 w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc 1 *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna 1 *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt tymezasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc 1 *.pdf)

przedmiary roboét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych nosnikach
cyfrowych — 2 komplety

szczegolowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,,BIOZ” (*.doc 1 *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku CD.

Uwaga:
llosé priekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:

orska(sprawy techniczne) tel. 12 616 72 33.
jalista




