ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamowienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowej przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania
ul. Marcjusza z ul. Mistrzejowicka wraz z odcinkiem chodnika wzdluz
ul. Mistrzejowickiej w Krakowie.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

s opracowanie dokumentacji  projektowej (projektéw  budowlanych 1 wykonawczych)
wraz z odwodnieniem oraz rozwiazaniem ew. kolizji branzowych

e uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznosci

e uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych badZz innych decyzji
niezbednych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnoSci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanvch kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
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w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019.868 t.j. z dnia
2019.05.10).

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.). z dnia 2020.02.24).

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18).

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lLipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311 t.))

12. Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdow.,

13. UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzes$nia 2018 r.
w sprawie zasad 1 trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkanicami Gminy Miejskiej

ee






Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepisow, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skfadania ofert.

Zakres szczegolowy zamowienia:

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zamowienia:

1) Sporzadzenie pefnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych z podzialem na branze:

a) drogowa, b) odwodnienie, c) oswietlenie
3) Opracowanie projektdw wykonawczych z rozdzialem na branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, c) oswietlenie

4) Opracowanie projektéw a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przekladki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja.

5) Wystapienie i uzyskanie warunkow i1 wytycznych niezbednych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami,

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadey drogi (np. data montazu:...dd mm rrrr... wlasnosc: ... ZDMK).

8) Opracowanie operatu dendrologicznego w razie konieczno$ci zgodnie z Uchwalg nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazow lub
obszarow zieleni i zaleceniami dotyczgcymi uniknigcia kolizji z planowana inwestycja

9) Opracowanie inweniaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng — w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia

10) Opracowanie projektu zieleni — w razie koniecznosci oraz wykonanie wszystkich
niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew.

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

14) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie).

15) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii.






16) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginal + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dolgczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukiadami zdalnego

sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje noéne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg nalezy rozumie¢ komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkowg oraz kosztorysowa w pelnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robdt i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz okreslenie na ich podstawie wartoéci zamowienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe] specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okre§lenie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane
Okreslenie na podstawie opracowanych kosztoryséw inwestorskich wartosci zamowienia na roboty
budowlane - wwaga: przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustalic

z Zamawiajgcym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowe] do celow projektowych w skali
1:500 w obowigzujgcym na dzien skiadania wnioskow do Wydzialu Architektury
i Urbanistyki UMK ukfadzie wspdtrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginal przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiarow uzupelniajgcych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.






4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycj¢ z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ datg wyciggu
z zasobow geodezyjnych nie starszqg niz 15 dni przed zloieniem wniosku o decyzjg
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktore wystepuje wejscie z wyszczeg6lnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbgdnych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materiatow, warunkow, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwiazan — w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacj¢ inwestycji.

14)Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla osob niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

15)Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach
stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wilascicieli i wspotwladcicieli dzialek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) Przeprowadzenie konsultacji spolecznych zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora ZDMK w tej
sprawie oraz Uchwalag NR CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia
2018 r. w sprawie zasad 1 trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy
Miejskie) Krakow

20) Uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkafcow (w porozumieniu z
Zamawiajacym).

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadcg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekt¢ w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjécia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzieé przywrdcenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).






I11. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 6 m-cy od podpisania umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbednej do realizacji inwestycyi.

a) Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej

realizacje inwestycji.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg sluzy¢. Do projektu nalezy dolaczy¢ oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie, Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Wnioskodaweg, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wlasciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajgcych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f) za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokos$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow,

g) za zgodnoé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
osobnej plycie CD/DVD lub pamieci USB skany wszystkich uzyskanych warunkow, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

J)  wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach
odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone data waznoSci przekazania do
Zamawiajgcego muszg mie¢ date waznosci, nie kriotsza niz 8 miesigcy liczae od dnia
protokolu przekazania dokumentacji.

k) projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

l) kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpigte warunki, uzgodnienia

m) Wykonawca zobowigzany jest przestaé/przekazywa¢ do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich pism i wnioskow do organu administracji publicznej oraz do gestoréw sieci






w terminie: do jednego dnia od daty zlozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.
Wykonawca zobowigzany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac

n)
projektowych w terminie 25 dnia kazdego miesiaca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej
w imieniu ZDMK.

0) na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

p) aktualne rozwigzania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
rowniez przekazywaé w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

q) oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

r)  wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

s) wycena winna zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy, ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamdwienia,

t) wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

1V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficznej :

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie konieczno$ci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem
decyzji)

projekty wykonawcze —po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
~CZYysta” — | egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokét narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem

przedmiary rob6t — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegOtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazde) branzy

potwierdzenia zlozenia wnioskow o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —
po | egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,

zestawienie dziatek wchodzgcyeh w zakres inwestycji.






b.

na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych)
(*.doc 1 *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)

czesé graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i * pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogolnodostgpnych w Polsce
programach do kosztorysowania. posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i Kosztorysy na oddzielnych nos$nikach
cyfrowych — 2 komplety

szczegblowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Skany wszystkich pozyskanych  warunkow  technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku CD.

Uwaga:
llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

T;Eecjal ista
\omorska

Wszelkich informacji udziela:
Barbara Zamorska Dzial Przygotowania Inwestycji ZDMK tel. 12 616 72 33.






