ZAKRES RZECZOWY

I. Przedmiot zamdéwienia publicznego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla: ,Budowa chodnika na skrzyzowaniu
ul. Ogleczyzna z ul. Na Zaleczu wraz z przejsciem dla pieszych”

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

* opracowanie dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych)
wraz z odwodnieniem oraz rozwigzaniem ew. kolizji branzowych
uzyskanie zgody na wycinke zieleni/drzew — w razie koniecznoéci
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (pnb)/ za$wiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych badz innych decyzji
niezbgdnych do realizacji ww. inwestycji.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczeg6Ino$ci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2019.868 tj. z dnia
2019.05.10).

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21).

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26).

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24).

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.1 8).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U, nr 2019 poz. 2311 tj)

12. Uchwalag NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

13. UCHWALA NR CX1/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 wrzeénia 2018 r.
W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej
Krakéw oraz z Krakowska Rada Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami
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pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepisoéw, o
ile w trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza
koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda w Zycie po dniu skfadania ofert.

II. Zakres szczegélowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej — opis przedmiotu zaméwienia:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektow budowlanych z podzialem na branze:

a) drogowa, b) odwodnienie, c) oswietlenie
3) Opracowanie projektow wykonawczych z rozdziatem na branze:
a) drogowa, b) odwodnienie, c) o$wietlenie

4) Opracowanie projektéw a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy,
na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja.

5) Wystgpienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbgdnych do opracowania projektu,
w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji.

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi
przepisami uzgodnieniami.

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami

uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologi¢ grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujg¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadey drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr... wltasnosé: ... ZDMK).

8) Opracowanie operatu dendrologicznego w razie koniecznosci zgodnie z Uchwalg nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow lub
obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szaty roflinng — w razie koniecznosci
(zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii
aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistnialej kolizji z zielenig

10) Opracowanie projektu zieleni — w razie konieczno$ci oraz wykonanie wszystkich
niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodniefi oraz decyzji na wycinkg drzew.

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz
z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi.

14) Opracowanie czesci kosztowej (przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie).

15) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.



16) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokolu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziatu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wiasciwej Rady Dzielnicy i innych.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbgdnej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych.

18) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynalezno$é do
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie)

Dokumentacja projekiowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szaf¢ zasilajagco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowg nalezy rozumieé¢ komplet opracowania
obejmujacy czgs¢ rysunkowg oraz kosztorysowg w pelnym zakresie.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz okreslenie na ich podstawie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Okreslenie warto$ci zaméwienia na roboty budowlane

Okreslenie na podstawie opracowanych kosztorysow inwestorskich wartosci zamowienia na roboty
budowlane - wwaga: przy kalkulacjach szczegélowych stawki i narzuty nalezy ustalié
z Zamawiajacym.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500 w obowigzujagcym na dzien skiadania wnioskéw do Wydzialu Architektury
1 Urbanistyki UMK ukladzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat — oryginat przekaza¢ do ZDMK.

2) Wykonanie pomiaréw uzupeiniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w sklad inwestycji — ..czysta™ tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.



4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ dat¢ wyciggu
z zasobéw geodezyjnych nie starszq nii 15 dni przed zloZeniem wniosku o decyzje
administracyjng.

6) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejscie z wyszczegdlnieniem
dla nich rodzaju wejscia.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

9) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodniefi branzowych projektéw m.in. z ZDMK,
protokotu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydzialu Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(oryginat + kopia), wlasciwej Rady Dzielnicy i innych

10) Uzyskanie wszystkich uzgodniefi i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie niezbednych materialoéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan — w razie potrzeby.

13) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowarn wynikajacych z pozyskanych warunkéw,
uzgodnien i opinii instytucji bioracych udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji formalno —
prawnych warunkujacych realizacjg inwestycji.

14)Unikanie w opracowaniu rozwigzafn projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepelosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w
Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

15)Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach
stosowa¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budoweg/ za$wiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i1 wspotwiascicieli dzialek,
przygotowac dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) Przeprowadzenie konsultacji spolecznych zgodnie z zarzadzeniem Dyrektora ZDMK w tej
sprawie oraz Uchwalg NR CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy
Migjskiej Krakow

20) Uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkafcéw (w porozumieniu z
Zamawiajacym).

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadcg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22) W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
ijego uzgodnieniem — w razie potrzeby).



III.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 10 miesigcy od daty zawarcia umowy
- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji formalno—prawnej niezbednej do realizacji inwestycji.

a) Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej warunkujacej
realizacj¢ inwestycji.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego 1oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowiagzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Do projektu nalezy dolaczyé oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéow przez organ prowadzgcy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupeinien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e  wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian 1 uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”,

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystgpieniem: o decyzje pozwolenia na budowg/ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, zlozonym do whasciwego organu,

¢) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno — prawnej,

d) przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e) mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f) za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow,

g) za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h) przy odbiorze Wykonawca przekaze zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaze pozyskane warunki, opinie,
uzgodnienia w oryginale; - przekaza¢ wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia
w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce.

i) ponadto Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przekaza¢ w wersji elektronicznej na
osobnej ptycie CD/DVD lub pamigci USB skany wszystkich uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

j) wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach
odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone datag wainoSci przekazania do
Zamawiajacego musza mie¢ dat¢ waznoSci, nie krotsza niz 8 miesiecy liczac od dnia
protokolu przekazania dokumentacji.

k) projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

1) kazdy egzemplarz projektu ma zawieral spis wyszczegélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego oraz winny by¢ w nim wpiete warunki, uzgodnienia

m) Wykonawca zobowigzany jest przesta¢/przekazywaé do ZDMK- do wiadomosci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich pism i wnioskow do organu administracji publicznej oraz do gestoréw sieci



n)

0)

P

Q)
1)
s)

t)

w terminie: do jednego dnia od daty ztozenia — w formie elektronicznej na adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

Wykonawca zobowiazany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w terminie 25 dnia kazdego miesigca w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej na adres e-mail osoby koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej
w imieniu ZDMK.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej w formacie: *.pdf,
*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania

aktualne rozwiazania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowigzany jest
rowniez przekazywa¢ w wersji papierowej do osoby koordynujacej przygotowanie
dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wyceng szacunkowa,

wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie wykonawcy, Ze obejmuje caly zakres przedmiotu
zamowienia,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. w formie opisowej i graficzne;j :

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczg¢ciem prac
projektowych) — 2 egz.

projekty budowlane (w razie koniecznosci) — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2
egz. opieczetowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginalem
decyzji)

projekty wykonawcze — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz. — w razie konieczno$ci

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz. — w razie koniecznosci

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — po
4 egz.

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek
~czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly),
protokdl narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegolowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikg projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

potwierdzenia zlozenia wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje
niezbedne do realizacji (w razie koniecznosci)

oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
wszelkie dodatkowe opracowania niezb¢dne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej —
po 1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawne;j,

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.



b. na nosniku cyfrowym: po 2 egz.

* aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie
*.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

= opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

® opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

= czgs¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

* ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(*.doc 1 *,pdf)

* zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

* inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

* projekt zieleni (*.doc i *.pdf) — w razie koniecznosci

* projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc 1 *.pdf)

= projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf)

* przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje¢ eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np.PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnych nosnikach
cyfrowych — 2 komplety

® szczegOlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

* Informacja ,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)

= Skany wszystkich pozyskanych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych na osobnym nosniku CD.

Uwaga:

llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyzji.

Wszelkich informacji udziela:
Barbara Zamorska Dziat Przygotowania Inwestycji ZDMK tel. 12 616 72 33.
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