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ZAKRES RZECZOWY 

 

I. Przedmiot zamówienia publicznego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy chodnika przy ul. 

Łuczanowickiej w Krakowie w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego Dzielnic – 

edycja VII pn: „Budowa chodnika przy ul. Łuczanowickiej o dł. ok. 180m”. 
 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• opracowanie dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z 

odwodnieniem oraz rozwiązaniem ew. kolizji branżowych 

• uzyskanie zgody na wycinkę zieleni/drzew – w razie konieczności 

• uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb)/ zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych bądź innych decyzji 

niezbędnych do realizacji ww. inwestycji. 

 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27). 

6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2019.868 t.j. z dnia 

2019.05.10). 

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26). 

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2020.293 t.j. z dnia 2020.02.24). 

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2019 poz. 2311 t.j)  

12. Uchwałą NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w sprawie 

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

13. UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej 
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Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 

Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przetrzegania innych nie wymienionych przepisów, o 

ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza 

konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

 

II. Zakres szczegółowy zamówienia:  

1. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej – opis przedmiotu zamówienia: 

1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 

przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2) Opracowanie projektów  budowlanych z podziałem na branże: 

a) drogowa, b) odwodnienie, c) oświetlenie 

3) Opracowanie projektów  wykonawczych z rozdziałem na branże: 

a) drogowa, b) odwodnienie, c) oświetlenie 

4) Opracowanie projektów a) budowlanych i b) wykonawczych, oddzielnie dla każdej branży,   

na przekładki uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją. 

5) Wystąpienie i uzyskanie warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania projektu, 

w zakresie potrzebnym do przygotowania kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji 

niezbędnych do realizacji inwestycji. 

6) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz wymaganymi 

przepisami uzgodnieniami. 

7) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami. 

Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  

W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na 

tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 

oznaczenia własności zarządcy drogi (np. data montażu:…dd mm rrrr… własność:…ZDMK). 

8) Opracowanie operatu dendrologicznego zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 22.01.2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami 

dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją 

9) Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną – w razie konieczności 

(zestawieniem drzew i krzewów do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii 

aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem 

zaistniałej kolizji z zielenią   

10) Opracowanie projektu zieleni – w razie konieczności oraz wykonanie wszystkich 

niezbędnych opracowań, pozyskanie uzgodnień oraz decyzji na wycinkę drzew. 

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 

12) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  

z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji 

geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13) Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

14) Opracowanie części kosztowej (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie). 

15) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i 

opinii. 
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16) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m.in. z ZDMK, 

protokołu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziału Geodezji UMK wraz z 2 planszami 

(oryginał + kopia), właściwej Rady Dzielnicy i innych.  

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji 

pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych. 

18) Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż  zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

19) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 

(oświetlenie) 

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 

opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 

Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 

sterowania  wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 

konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 

sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową należy rozumieć komplet opracowania 

obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

 

Uwaga !!!  

Należy uwzględnić w dokumentacji projektowej tablicę informacyjną celem oznakowania 

realizowanego zadania (zarówno w trakcie prowadzonych robót jak i po ich wykonaniu) 

 - że zadanie zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z Systemem 

Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa – Tablice Informacyjne – Budżet Obywatelski.  

Projekt graficzny każdego planowanego oznakowania zadań BO (tabliczki) w pliku .pdf, należy 

przesłać do ZDMK, celem uzyskania akceptacji UMK poprzez platformę Systemu Koordynacji 

Promocji. Dopiero taki zaakceptowany projekt może być przez wykonawców umieszczany  

w terenie. 

 

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 

Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

oraz określenie na ich podstawie wartości zamówienia na roboty budowlane.  

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  

zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz z dnia 18 maja 2004r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

Uwaga: Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

 

Określenie wartości zamówienia na roboty budowlane 

Określenie na podstawie opracowanych kosztorysów inwestorskich wartości zamówienia na roboty 

budowlane - uwaga: przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić                          

z Zamawiającym. 

 

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 

przepisami 
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1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 

1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do Wydziału Architektury  

i Urbanistyki UMK układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  

z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 

Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat – oryginał przekazać do ZDMK. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 

wrysowanego zajęcia terenu. 

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał + kopia w każdym egzemplarzu projektu 

drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 

Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu  

z zasobów geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję 

administracyjną. 

6) Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7) Tabelaryczne zestawienie numerów działek, w które występuje wejście z wyszczególnieniem 

dla nich rodzaju wejścia. 

8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych.  

9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m.in. z ZDMK, 

protokołu narady koordynacyjnej w siedzibie Wydziału Geodezji UMK wraz z 2 planszami 

(oryginał + kopia), właściwej Rady Dzielnicy i innych 

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji).  

11) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12) Uzyskanie niezbędnych materiałów, warunków, opinii (uzgodnień), a także zgody właściwego 

ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań – w razie potrzeby. 

13) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, 

uzgodnień i opinii instytucji biorących udział w postępowaniu dla wydania decyzji formalno – 

prawnych warunkujących realizację inwestycji. 

14) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery 

architektoniczne dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w 

Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób 

Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6) 

15) Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach 

stosować standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.  
16) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnych do właściwego organu (zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie 

wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz innych 

ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji. 

18) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 

uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  

przygotować dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

19) Przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ZDMK w tej 

sprawie oraz Uchwałą NR CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 
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2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Miejskiej Kraków 

20) Uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu z 

Zamawiającym). 

21) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 

wynagrodzenia umownego. 

22) W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy 

przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  

i jego uzgodnieniem –  w razie potrzeby). 

 

 

III. Warunki realizacji prac: 

 

Termin realizacji: 170 dni od daty zawarcia umowy  

- przekazanie do ZDMK kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie i dostarczenie 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji formalno–prawnej niezbędnej do realizacji inwestycji. 

 

a) Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletne wnioski o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej warunkującej 

realizację inwestycji. 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenia Projektantów 

branżowych, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 

uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie, Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym 

przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 

z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 

braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 

stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”, 

b) przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz  

z potwierdzonym wystąpieniem: o decyzję pozwolenia na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonania 

robót budowlanych,  złożonym do właściwego organu,   

c) przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno – prawnej, 

d) przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  

e) mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 

f) za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Biuro Projektów, 

g) za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytań oferentów w trakcie 

ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi  

w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

h) przy odbiorze Wykonawca przekaże zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekaże pozyskane warunki, opinie, 

uzgodnienia w oryginale; - przekazać wszystkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia           

w oryginale do ZDMK i w osobnej teczce. 

i) ponadto Wykonawca jest zobowiązany przy odbiorze przekazać w wersji elektronicznej na 

osobnej płycie CD/DVD lub pamięci USB skany wszystkich uzyskanych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych 
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j) wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne przekazane do ZDMK w ramach 

odbioru dokumentacji projektowej, opatrzone datą ważności przekazania do 

Zamawiającego muszą mieć datę ważności, nie krótszą niż 8 miesięcy licząc od dnia 

protokołu przekazania dokumentacji. 

k) projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 

l) każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania  

z zaznaczeniem właściwego oraz winny być w nim wpięte warunki, uzgodnienia 

m) Wykonawca zobowiązany jest przesłać/przekazywać do ZDMK- do wiadomości, potwierdzenia 

złożenia wszystkich pism i wniosków do organu administracji publicznej oraz do gestorów sieci 

w terminie: do jednego dnia od daty złożenia – w formie elektronicznej na adres e-mail osoby 

koordynującej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK. 

n) Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac 

projektowych w terminie 25 dnia każdego miesiąca w formie pisemnej oraz w formie 

elektronicznej na adres e-mail osoby koordynującej przygotowanie dokumentacji projektowej       

w imieniu ZDMK.  

o) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan 

zaawansowania prac projektowych (również w formie elektronicznej w formacie: *.pdf, 

*.dwg) w terminie: do 24 godzin od takiego wezwania 

p) aktualne rozwiązania projektowe uzgadniane w ZDMK Wykonawca zobowiązany jest 

również przekazywać w wersji papierowej do osoby koordynującej przygotowanie 

dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.  

q) oferent dostarczy wycenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 

r) wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy wycenę szacunkową, 

s) wycena winna zawierać oświadczenie wykonawcy, że obejmuje cały zakres przedmiotu 

zamówienia, 

t) wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant 

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

 

a.  w formie opisowej i graficznej : 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac 

projektowych) – 2 egz. 

▪ projekty budowlane (w razie konieczności) – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 

egz. opieczętowane po uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem 

decyzji) 

▪ projekty wykonawcze  – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży 

▪ inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią)  –  4 egz. – w razie konieczności 

▪ projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 4 egz. – w razie konieczności 

▪ projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 

▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 4 egz. 

▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 

4 egz. 

▪ zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  

▪ mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek 

„czysta” – 1 egz.  

▪ wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 

▪ warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), 

protokół narady koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał + kopia) wraz  

ze spisem 

▪ przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

▪ kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 

▪ szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 

▪ informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  

obiektu tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
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▪ potwierdzenia złożenia wniosków o wydanie decyzji administracyjnej oraz inne decyzje 

niezbędne do realizacji (w razie konieczności) 

▪ oryginał oraz kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 szt.   

▪ wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej – 

po 1 egz.  

▪ potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej, 

▪ zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 

 

b.  na nośniku cyfrowym: po 2 egz.  

▪ aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad (w formacie 

*.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

▪ opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 

(*.doc i *.pdf) 

▪ opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 

▪ część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 

▪ ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(*.doc i *.pdf) 

▪ zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

▪ inwentaryzacja zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 

▪ projekt zieleni (*.doc i *.pdf) – w razie konieczności 

▪ projekt tymczasowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 

▪ projekt docelowej organizacji ruchu (*doc i *.pdf) 

▪ przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych w Polsce 

programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików  

w różnych formatach, np.PDF lub Excel – przedmiary i  kosztorysy na oddzielnych nośnikach 

cyfrowych  –  2 komplety 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 

▪ Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 

▪ Skany wszystkich pozyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji 

administracyjnych na osobnym nośniku CD. 

 

Uwaga: 

Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela: 

Barbara Zamorska(sprawy techniczne) tel. 12 616 72 33. 


