Zal.

Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakéw ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza ofwietlenia w
wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII w ramach zadania pn. Budowa
i przebudowa os$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII — Czesé 2 Doswietlenie przejscia dla
pieszych przy ul. Petrazyckiego mi¢dzy budynkami nr 64 D-H, a 57”

Nazwa i kody CPV :

Uslugi Inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
Przebudowe i budowe sieci o§wietlenia ulicznego 45316212-4
Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego 45316100-6
roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Zawarto$¢ opracowania:

1. czgé¢ opisowa
2. cze$¢ informacyjna

Autor opracowania:

Pawel Miszczyk
1.Cze$¢ opisowa
1a.0gélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Rady Dzielnicy VIII

zapisane w Budzecie Miasta Krakowa pn.: ,,Budowa i przebudowa oswietlenia na
terenie Dzielnicy VIII” : Do$wietlenie przej$cia dla pieszych przy ul.
Petrazyckiego mi¢dzy budynkami nr 64 D-H, a 57.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

sporzadzenie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej;

- pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolefi i zwolnie;

— wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub za§wiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

—  przeprowadzenie préb i badarn oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru i

przekazania do uzytkowania wykonanych robot.



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy shizy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robdt budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Zadanie z zakresu budowy o§wietlenia na terenie Dzielnicy VIII

Budowa doswietlenie przej$cia dla pieszych przy ul. Petrazyckiego miedzy budynkami nr 64 D-H, a 57
- wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych oraz budowa
przylacza energetycznego o$wietlenia (zgodnie z zatacznikiem graficznym).

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje ze w rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 3121.

Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniaé wymagania stawiane przez ZDMK zgodnie

z zalgcznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z dnia 6 wrze$nia 2019 roku, dostepne pod

adresem: https://zdmk krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/.

W ramach inwestycji:

a) w lokalizacji przejscia dla pieszych ustawi¢ nowe stupy betonowe z dedykowanymi oprawami LED z rozsytem
asymetrycznym

b) instalacje zasilajaca wykona¢ kablowa linia napowietrzna stanowiaca kontynuacje¢ istniejacej linii w ul.
Petrazyckiego

¢) nowe stupy zasili¢ z istniejacych obwodéw wyprowadzonych szaf sterowania o$wietleniem ulicznym (PZ) nr
3121, ktérej schematy pogladowe stanowia zatacznik do niniejszego PFU. Dla ww. PZ moc zaméwiona wynosi
1,0 KW a zainstalowana 0,58 kW

Lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK — 36), a nastepnie uzyskaé
opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Krakowa.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla proponowanego rozwigzania Rozstaw stupow
elektroenergetycznego przylacza os$wietleniowego, ilos¢ i wielko$¢ Zrodel zagospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni.

Do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy o$wietlenia (zgodnie z procedura ZDMK-
37) zawierajacy migdzy innymi:

- niniejsze warunki wydane przez ZDMK

- opinie Narady Koordynacyjnej WG UMK.

Dla inwestycji uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiazujacym prawem i procedurami.

Zachowac cigglo$¢ o$wietlenia w porze wieczorno-nocnej.

Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakoAczenia robét nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robot sg ilosciami przyblizonymi i nie sg
wigzace dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wiasny przedmiar rob6t w ramach opracowania
dokumentacji projektowej.

Szczegdtowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie

bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Dobudowa oswietlenia.
W zakres budowy wchodzi:

Wykonanie projektu technicznego,
Budowa nowych odcinkéw kablowych,
Budowa o$wietlenia w ciagu ulicy,



- Zabudowa shlupéw oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdiuz trasy kabla
- Pelnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie Kkoszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badai,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1b.0OgéIne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja potozone s3 w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Podgoérze(drogi i
ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajgce, slupy o$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje no$ne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkowsq oraz kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnief, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spetnia¢é musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawartos$¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mys] obowigzujacych

przepisow.

a) Czgsc techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji o$wietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nos$niku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie

rozwarstwienie i symbolika szczegétéw winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,

ochrona od porazen,

- obliczenia spadkéw napigé, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

- zestawienie materiatow,

- karty katalogowe zastosowanych materialéw i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu swiatla),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar rob6t w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogblno-dostepnych w Polsce programach do

kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.



specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgcg zielenia, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng, zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki z
okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej i graficznej
na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejaca zielenia, nalezy ztozy¢
wniosek do Zespolu Parkow Krajobrazowych o zgode¢ na wycinke drzew i krzewdw oraz uzyskac
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykonac¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK - 2 egz.
+(CD)

przekaza¢ do ZDMK ostateczng decyzj¢ na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia - 2 egz.
+ (CD)

Wykonaé wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbgdne do
realizacji inwestycji.

przekaza¢ do ZDMK zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robo6t
z Wydziatu Architektury UMK

b) Czes$¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wilascicieli dziatek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja
zasilania(na aktualnym wzorze o$wiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzyskanie uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON (ENION) Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii Rady Dzielnicy VIII

uzyskanie uzgodnieni lub pozwolen Konserwatora Zabytkow (w razie koniecznosci)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatlu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)

uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych
z AU UMK

Uwagi:

1.
2.

3.

(9]

8.

9.

Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta.

Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgoduienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych z
opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych.

Ponadto Wykonawca raz na miesiac bedzie przekazywat Zamawiajagcemu stan zaawansowania prac na
pismie.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Warunki realizacji zaméwienia:

o —

. Roboty beda realizowane w oparciu o wykonana i uzgodniona dokumentacj¢ projektowa,
. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oséwietlenie uliczne powinno posiada¢ nastgpujaca charakterystyke:
Wartoséci wykonanych pomiaréw nie moga przekracza¢ przyjgtych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopien ochrony IP66 dla komory Zrédet $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
z mozliwoscig zastosowania zrédet $wiatla réznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu



nalezy umieécié¢ figur¢ geometryczna oznaczajgca moc zrodia $wiatla, szczegdty ustalié z inspektorem
nadzoru.

- Koricowe stupy obwodéw o$wietleniowych muszg by¢ uziemione.

— Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracjg. Szczegoty ustali¢ z inspektorem nadzoru.

— Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom O$wietlenia.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

4. Roboty wykonywane bgda z materiatéw Wykonawcey. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robét budowlano - montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.

5. Wykonywane w ramach Przedmiotu zaméwienia o$wietlenie musi spelnia¢ wymagania zawarte
w ,,Wytycznych ZDMK dla oswietlenia, elementow o$wietlenia ulicznego, o§wietlenia przejs¢ dla
pieszych oraz iluminacji” (stanowigce zal. nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr 117/2019 z
dnia 06.09.2019r.) — powyzsze wytyczne stanowig integralny zalacznik do PFU.

6. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem Utrzymania
Infrastruktury Torowej i Energetycznej-UT tut. Zarzadu).

7. Wykonawca zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

7. Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robdt, inwentaryzacje (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstale szkody w trakcie rob6t Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikow i wladcicieli przyleglej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:
funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,
wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bgdace skutkiem prowadzonej budowy.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10.Wykonawca we whasnym zakresie i na whasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

b) opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,

¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach i
wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robot oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjng Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktéra przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci peinej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu*.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN),wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

h) wykona organizacjg¢ robdt i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakorczeniu robdt wraz z utrzymaniem doj$é i dojazdéw do przylegtych posesji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajagcemu osobg/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnieft w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielef, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczgciem.

12. Prowadzone roboty nie moga powodowaé przerw w funkcjonowaniu o$wietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dziatanie.

N



14.

15.

b)

16.

17.

18.
19.
20.

21.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru koficowego przedmiotu zamowienia.
Wykonawca w dniu odbioru poszczegdlnych czgsci robdt dostarczy zamawiajgcemu:
Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,
Kopie um6w z podwykonawcami (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan i pomiarow
zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczego6lnych robot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestéw
i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu fub materiatu na wiasny koszt.
Nalezy zgtosié kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw, utozenie kabla).

W przypadku robot ziemnych uwzgledni¢ badania zaggszczenia gruntu i ewentualng wymiane gruntu.
Rozpoczgeie i zakonczenie wykonywania robdt nalezy zglosi¢ na Dyspozytorni¢ (Centrum
Sterowania Ruchem)ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78
Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robdt energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

1.

2.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robé6t i przyjeciu dokumentéw do odbioru koncowego.
Dokumenty wymagane do odbioru koficowego:
a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
b)dane dotyczace kabli, przewoddw, stupow:
inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na no$niku cyfrowym jako plik typu *.dgn z
rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn— 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,
protokoty badan kabli i przewodow,
protokoty pomiaru uziemien,
protokoty odbioru prac zanikowych,
¢) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;j,
d) uaktualniony schemat obwodow PZ-tu,
e) dane dotyczace wykonawcy prac:
- ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez wiasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegotowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o§wietleniu i elementom

os$wietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,
b) PN-IEC 60364,
c) PN-EN 60598,
d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) PN-EN ISO 1461
h) PN-E-5100-1

i) PN-76/E-05125
j) N SEP-E-004



2.Cze¢$¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zarowno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisana umowa.

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i $rodkina ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc, spetniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno- budowlanych. Wykonawca
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zaméwienia- podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celow projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnienn oraz innych
materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dolaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Niezwlocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé: kolejnos¢ postepowania, etapowanie roboét,
czas wykonania robot !!!

Zataczniki:
1. Zalacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja o$wietlenia
Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.61.2021 z dnia 01.03.2021r. - kserokopia.

2.
3. Schematy o$wietlenia PZ 3121 — kserokopia
4. Wytyczne ZDMK dla o$wietlenia, elementéw oswietlenia ulicznego, o$wietlenia przejs¢

dla pieszych oraz iluminacji - kserokopia

dinspektor

wel Miszczyk



