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                                Kraków, dnia 02.07.2021r. 
 
NZ.261.107.2021 

 
Wg rozdzielnika  

 
 

 
Dotyczy zamówienia pn.:  „Rewitalizacja Placu Biskupiego – dokończenie budowy”  - znak sprawy: 
3/VI/2021. 
 
 
Identyfikator postępowania (ID): 4b5ca1b6-e539-449f-ba79-2e8a5155a668 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),  przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami: 
  
Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót określony w przedmiarach robót załączonych do materiałów 
przetargowych stanowi podstawę wyceny do oferty przetargowej, a jakiekolwiek roboty ponad zakres 
wskazany w przedmiarach, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy rozliczane będą na podstawie 
protokołów konieczności. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający potwierdza, że roboty ponad zakres wskazany w przedmiarach, a konieczne do 
wykonania i będące nie możliwe do przewidzenia na etapie weryfikacji projektu będą rozliczane na 
podstawie protokołów konieczności. 
 
Pytanie 2 
Zapisy § 7 ust. 12 projektowanych postanowień umowy przewiduje koniczność przedkładania przez 
Wykonawcę oraz przez podwykonawców kopii zawartych umów bez względu na ich wartość. Natomiast 
par. 464 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, iż w przypadku umów, których 
przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Prosimy o przychylenie się 
do naszej prośby i ograniczenie obowiązku przedkładania kopii umów do umów o wartości ustawowych 
progów. 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 7 ust. 12 projektowanych postanowień  
umownych. Zgodnie z art. 464 ust. 8 zdanie 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może 
określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o 
podwykonawstwo na dostawy lub usługi  (w tym również do „0zł”) i z prawa tego w niniejszym 
postępowaniu korzysta. Jest to ugruntowana praktyka  stosowana przez Zamawiającego. 
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Pytanie 3 
§ 10 ust. 1 i 2 projektowanych postanowień umowy - o ile gwarancja jest określona w stosunku do 
Przedmiotu niniejszej Umowy czyli Przedmiot Umowy definiuje zakres gwarancji, o tyle w przypadku 
rękojmi nie ma takiego ograniczenia. Prosimy zatem o wyraźne wyłączenie odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i gwarancji za roboty budowlane wykonane przez poprzedniego Wykonawcę. Proponujemy zatem 
wprowadzenie do § 10 kolejnego ust. o treści: Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi, oraz gwarancji jakości za zakres robót budowlanych wykonanych przez poprzedniego 
Wykonawcę. 
 
Odpowiedź 3 
Zarówno ust. 1 (dot. rękojmi za wady) jak i ust. 2 (dot. gwarancji jakości) § 10 projektowanych 
postanowień umownych odnosi się do Przedmiotu umowy, o którym mowa w zapisach § 2 
projektowanych postanowień umownych. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę (doprecyzowanie)  
dotychczasowego zapisu § 10 ust. 1 projektowanych postanowień umownych w następujący 
sposób: 
 
„1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od 
dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.” 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający uzna, prace związane z budową/przebudową oświetlenia ciągów pieszych, pieszo 
rowerowych, jezdnych do wykonania, których użyto typowych materiałów (opraw parkowych, słupów 
parkowych) stosowanych do budowy oświetlenia parkowego jako spełnienie warunku „Wykonywanie 
oświetlenia parkowego w ilości nie mniejszej niż 5 szt. lamp parkowych”? 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający uzna prace związane z budową/przebudową oświetlenia ciągów pieszych, pieszo-
rowerowych, jezdnych do których wykonania użyto typowych materiałów (m.in. opraw i słupów 
parkowych) stosowanych do budowy oświetlenia parkowego - jako spełnienie podanego w SWZ 
warunku. 
 
Pytanie 5 
Czy Zmawiający potwierdza, że wykonanie prac zawartych w przedmiarze „Nasadzenie zieleni” nie 
uwzględnia pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji udzielanej przez Wykonawcę w ramach inwestycji 
Rewitalizacja Placu Biskupiego w Krakowie – dokończenie przebudowy? Jeżeli tak to czy Wykonawca ma 
uwzględnić pielęgnację zieleni i przez jaki okres? Brak takiej pozycji przedmiarowej. 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza iż, należy uwzględnić roczną pielęgnację na nasadzenia. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Zieleni wykonujemy nasadzenie: 
- Suchodzew chiński „Green Moss” w ilości 105 szt. 
- Śniegukiczka Chenaulta „Hancock” w ilości 400 szt. 
- Lilak Meyera „Palibin” w ilości 15 szt. 
- Tamaryszek drobnokwiatowy w ilości 5 szt. 
- Cis pośredni „Hicksi” w ilości 500 szt. 
- Przywrotnik Miekki w ilości 10 szt. 
- Czosnek olbrzymi w ilości 56 szt. 
- Zawilec mieszańcowy w ilości 8 szt. 
- Śmiałek darniowy „Goldtau” w ilości 20 szt. 
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- Bodziszek czerwony „Max Frei” w ilości 28 szt. 
- Pysznogłówka w ilości 15 szt 
- Paeonia chinensis odm. biała i blado-różowa w ilości 5 szt. 
- Szałwia omszona w ilości 10 szt. 
- Szałwia omszona „Blauhueqel” w ilości 24 szt. 
- Tulipanów, różnych odmian o kwiatach białych i fioletowych w ilości 600 szt. 
i będą to jedyne sztuki za które będzie odpowiadał Wykonawca inwestycji Rewitalizacja Placu Biskupiego 
w Krakowie – dokończenie przebudowy. 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający potwierdza, że w zakresie zieleni należy nasadzić oraz objąć roczną pielęgnacją jedynie 
wyszczególnione w zapytaniu rośliny. 
 
Pytanie 7 
W związku z tym, iż Zamawiający posiada urządzenia małej architektury zakupione przez poprzedniego 
Wykonawcę prosimy podać do kiedy znajdują się na gwarancji i w jakim zakresie będzie odpowiadał za nią 
Wykonawca kończący przebudowę rewitalizacji Placu Biskupiego? 
 
Odpowiedź 7 
Wykonawca kończący przebudowę Placu Biskupiego nie odpowiada za stan techniczny małej 
architektury dostarczonej przez poprzedniego Wykonawcę i znajdującej się na pl. Biskupim. 
Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe podczas zabudowy. 
 
Pytanie 8 
Kto będzie odpowiadał za stan techniczny urządzeń małej architektury zakupionych przez poprzedniego 
Wykonawcę? Sposób ich magazynowania mógł wpłynąć na ich stan techniczny lub ewentualne 
uszkodzenia podczas transportu. 
 
Odpowiedź 8 
Za stan techniczny urządzeń małej architektury zakupionych przez poprzedniego Wykonawcę 
odpowiada zamawiający. Wykonawca kończący przebudowę pl. Biskupiego odpowiada jedynie za 
uszkodzenia powstałe podczas zabudowy. 
 
Pytanie 9 
W przedmiarach nie zostały odjęte zamontowane już przez poprzedniego Wykonawcę ławeczki w ilości 10 
szt.? Prosimy o korektę przedmiarów. W projekcie znajdują się ławeczki w ilości 24 szt., w przedmiarze, w 
2 oddzielnych pozycjach: 16 szt. i 8 szt., czyli również 24 szt. Prosimy o prawidłowe podanie ilości 
ławeczek do zamontowania, zgodnie z ilościami i rodzajami już wykonanych. Brak korekty spowoduje 
błędną wycenę Wykonawcy i wycenianie zakresu prac już wykonanego (zawyżenie ceny ofertowej). 
 
Odpowiedź 9 
Pozycję 1.1 w przedmiarze nr 7_Przedmiar_Plac_biskupi_małaarchitektura należy skorygować i 
przyjąć ilość 6 szt. do zamontowania. 
 
Pytanie 10 
W przedmiarach nie zostały odjęte zamontowane już przez poprzedniego Wykonawcę stojaki na rowery w 
ilości 7 szt.? Prosimy o korektę, w projekcie znajduje się 30 stojaków na rowery, w przedmiarze również. 
Brak korekty spowoduje błędną wycenę Wykonawcy i wycenianie zakresu prac już wykonanego 
(zawyżenie ceny ofertowej). 
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Odpowiedź 10 
Pozycję 1.10 w przedmiarze nr 7_Przedmiar_Plac_biskupi_małaarchitektura należy skorygować i 
przyjąć ilość 23 szt. do zamontowania. 
 
Pytanie 11 
Brak w dokumentacji projektu i odzwierciedlenia w przedmiarze wykonania przyłącza do fontanny (od sieci 
Dn100). Jest tylko wod-kan od fontanny do pomieszczenia technicznego. Prosimy o uzupełnienie 
dokumentacji i odpowiednią korektę przedmiaru. 
 
Odpowiedź 11 
Przyłącze wodociągowe od wodociągu w stronę pomieszczenia technicznego zostało wykonane 
przez poprzedniego Wykonawcę, podobnie jak przyłącze kanalizacyjne. W związku z tym przedmiary 
są aktualne i nie ulegają zmianie.   
 
Pytanie 13 
 
W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu uprzejmie proszę o objaśnienia dotyczące III części SWZ 
dotyczącej warunków udziału w postępowaniu. Mianowicie nasze pytanie dotyczy  doświadczenia osób 
skierowanych do wykonania zamówienia (Część III, pkt. 3, ppkt. 2). W uwagach cyt. „II) W związku z 
koniecznością realizacji robót budowlanych przy zabytkach Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 23.07.2003 r - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - art.37c – robotami 
budowlanymi kieruje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada 
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.” Uprzejmie proszę o doprecyzowanie czy 
doświadczeniem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury muszą wykazać wszystkie osoby skierowane 
przez Wykonawcę posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń wymienione w Część III, pkt. 3, 
ppkt. 2 czy wystarczającym jest aby takim doświadczeniem legitymował się kierownik branży ogólno-
konstrukcyjnej? 
 
Odpowiedź 13 
Wystarczy, że doświadczeniem w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury wykaże się 
jedna osoba, która kierowała robotami budowlanymi, może być to kierownik branży ogólno-
konstrukcyjnej. 
 
Pytanie 14 
Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie związane z zamówieniem „Rewitalizacja Placu 
Biskupiego w Krakowie – dokończenie przebudowy.”: -Czy w przedmiarze fontanny (plik: 
„3_Przedmiar_Plac Biskupi_fontanna_rbudowlane”) w pkt 1.2.2 „Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości” brakuje krotności (5)? 
 
Odpowiedź 14 
W przedmiarze brakuje krotności (5). Grubość warstwy podbudowy z kruszywa powinna wynosić 20 
cm. 
 
 
 Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp oraz udzielonymi odpowiedziami na pytania, 
zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie: 
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W części I SWZ pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Jest: 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 05.08.2021 r., 
Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 
Powinno być: 
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.08.2021 r., 
Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 
W części IX SWZ pkt. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Jest: 
1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 07.07.2021 r. do godz. 10:00. 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.07.2021 r. o godz. 13:00. 
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na MiniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 
 
Powinno być: 
1. Oferty należy składać, nie później niż do dnia 12.07.2021 r. do godz. 10:00. 
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 13:00. 
Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 
dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na MiniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie 
pliku do odszyfrowania. 
 
W części III SWZ pkt. 3 d) 1) otrzymuje nowe brzmienie: 
 
Było: 
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane 
polegające na:   
- wykonywaniu nawierzchni kamiennych na jezdniach, placach lub parkingach o 
powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 
- Wykonywaniu kanalizacji deszczowej – przykanaliki wraz z wpustami co najmniej 5 szt. 
- Wykonywaniu fontanny oraz infrastruktury jej towarzyszącej o wartości nie 
mniejszej niż 200 000,00 zł 
- Wykonywanie oświetlenia parkowego w ilości nie mniejszej niż 5 szt. lamp 
parkowych 
- Wykonywanie zagospodarowania terenów zielonych i parkowych o kwocie nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł 
Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach 
różnych zadań (umów). 

 
Powinno być: 
1) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali roboty 
budowlane polegające na:   
- wykonywaniu nawierzchni kamiennych na jezdniach, placach lub parkingach o 
powierzchni nie mniejszej niż 700 m2 
- Wykonywaniu kanalizacji deszczowej – przykanaliki wraz z wpustami co najmniej 5 szt. 
- Wykonywaniu fontanny oraz infrastruktury jej towarzyszącej o wartości nie 
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mniejszej niż 200 000,00 zł 
- Wykonaniu lub budowie lub przebudowie oświetlenia ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych 

lub jezdnych, do których wykonania użyto typowych materiałów (m.in. opraw i słupów 
parkowych) stosowanych do budowy oświetlenia parkowego, w ilości nie mniejszej niż 5 szt. 
lamp parkowych. 

- Wykonywanie zagospodarowania terenów zielonych i parkowych o kwocie nie 
mniejszej niż 100 000,00 zł 
Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach 
różnych zadań (umów). 

 
Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy §10 (Rękojmia i 
gwarancja jakości) w następującym zakresie: 
 
Jest: 
„1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.” 
 
Powinno być: 
„1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat 
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.” 
 
 
 Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonane zmiany treści SWZ, Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
- strona internetowa prowadzonego postępowania 
- NZ a/a 


