ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

Rozbudowa ul. Gaik - opracowanie wielowariantowej, wielobranzowej koncepcji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zakres inwestycji obejmuje:

Etap I:

Etap Il:

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajacego wielowariantowej, wielobranzowej koncepcji,
przedstawiajgcej analize poréwnawczg (w tym ekonomiczng) wariantéw, okreslenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantéw, wraz z propozycja wariantu wynikowego, tj. optymalnego z
punktu widzenia istniejagcych uwarunkowan oraz potrzeb, o takim stopniu szczegétowosci, aby
rozwigzania przyjete na etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla przysztego
projektu budowlanego - z uwzglednieniem rozwiazania kolizji z zielenig, odwodnienia, oswietlenia i
przektadkami kolidujagcego uzbrojenia;

Ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli decyzja
bedzie konieczna), tj. wniosku wraz karta informacyjng planowanego przedsiewziecia (wzglednie
raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko) oraz innymi wymaganymi
zatacznikami - oraz uzyskanie wszczecia postepowania przez organ wydajacy DUS (wymagane
dostarczenie do Zamawiajgcego zawiadomienia o wszczeciu postepowania);

Uzyskanie oraz przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach - po wczesniejszym przygotowaniu niezbednych opracowan (w szczegdlnosci
karty informacyjnej planowanego przedsiewziecia, wzglednie raportu o oddziatywaniu na srodowisko)
oraz wystgpieniu, z upowaznienia Zamawiajacego, z wtasciwym wnioskiem do organu wydajacego
DUS;

Ponadto:

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych
przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017.r. Prawo wodne. (tj. Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

Ustawg z dnia 21.03.198 5r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.);

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz.
293 z pézn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 );

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pézn. zm.);
Ustawg z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tj. Dz. U. 2020
poz. 283 z pdzn. zm.);



1.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642);

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa. (https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/);

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pézn. zm.);

Uchwatg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji.

Zakres szczegétowy zamdwienia:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonaé z rozdziatem na branze, na warunkach pozyskanych
od ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itp;

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegdétowosci rozwigzan, aby rozwigzania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla projektu budowlanego;

4) Przedstawienie rozwiazan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejagcym
uzbrojeniem, w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw sieci/mediéw;

5) Worysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego;

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
0 szczegbdtowosci rozwigzah gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwigzan w projekcie
budowlanym;

7) Ustalenie geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektow  budowlanych  wraz
z kategoriag geotechniczng obiektu;

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Migjskiej
Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartoSciowych okazéow lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja;

9) Wpykonaé¢ nalezy szczegétowa inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng w formie
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujgcej koncepcyjny projekt
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki + dokumentacja fotograficzna;

10) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz z podaniem
zakresu iloéciowego i wyceny projektu budowlanego;

11) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawa
z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od
ZDMK;

12) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), uzyskanie DUS w
przypadku jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia lub raportu o oddziatywaniu inwestycji na Srodowisko), ewentualnie
za$wiadczenia o braku koniecznosci uzyskiwania DUS w przypadku jesli nie bedzie wymagana;

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii;




4) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow sieci/medidw i przedstawienie rozwigzan

kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem;

5) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od ZDMK,

ZTP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange
(i/lub innych operatoréw telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci), PKP;

6) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow (waznosc¢ 3 miesigce);
7) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,

z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia
terenu;

8) Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowang inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie;

9) W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia

szczegotowosci rozwigzan);

20) Przed przystagpieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych
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umow o realizacje inwestycji drogowych w zwiagzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym
m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Umoéw
Inwestorskich tut. Zarzadu);

1) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowac aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

2) Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy;
3) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla

0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych;

4) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji

winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

5) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okre$lajgcej wybdér docelowego

trybu postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwos¢ wykonania zaplanowanych
robét budowlanych;

6) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania

sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego
rodzaju spotkaniach.

I, Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-budowlanej
uktadzie wspdtrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem
przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat + wersja papierowa;

Wykonanie pomiaréow uzupetniajgcych na mapach syt. - wys. (w razie koniecznosci);

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci,
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czystg”, tj. bez
wrysowanego zajecia terenu;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje, zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw;

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie (zaréwno z projektowanym
uktadem drogowym, jak i infrastrukturg techniczng), z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia;
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych/wytycznych/opinii;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw i opinii;

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan;



V.

11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéw mieszkarncow w porozumieniu
z Zamawiajacym;

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Warunki realizacji prac:

Termin realizaciji:

Etap I: 11 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie wielowariantowej koncepcji wraz z wariantem
wynikowym oraz analizg kosztéw, a takze zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

Etap Il: 4 miesigce od zakonczenia etapu | - przekazanie materiatéw zgodnie z zakresem rzeczowym oraz
ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli okaze sie konieczna) lub opinig o braku
koniecznosci jej uzyskiwania.

V.

a)

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajagcego Wykonawca ztozy kompletny wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie z ww. wniosku
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ;

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z
nienalezyts starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych;

e wniosek o uzyskanie DUS winien zawieraé¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowaé¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i
uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;”;

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i os$wiadczenia projektanta o kompletnosci opracowania oraz o tym, ze zostato ono
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Do koncepcji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi
whniesione na etapie opracowania koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

Wraz z koncepcjg do ZDMK nalezy przekazaé¢ komplet wszelkich opracowan wykonanych w zwiazku z
przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym;

mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka;

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoséciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca;

Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie dokumentacji
projektowej, jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK;

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale;

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
witasdciwego;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zamoéwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,;
Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé¢ do ZDMK
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw (wystgpien, wnioskéw, zapytan) do organow
administracji publicznej i do gestoréw sieci/mediow;

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany przesytaé
rowniez na e-mail do osoby prowadzacej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty ztozenia;



p)

VL.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji,
opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza posiadac¢ date waznosci
nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku nalezy dokonac
aktualizaciji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficzne;j:

projekt koncepcyjny - branza drogowa - 4 egz.

projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdélnych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéw terminowych z
podaniem dat waznosci - 1 egz.

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.
kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania
decyzji DUS) - 1 egz.

ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na $rodowisko
(ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS
lub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.
sprawozdanie z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty);

wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okaza sie niezbedne) - po 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (wg wzoru - zatacznik nr
1);

okreslenie trybu dalszego postepowania, tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na
etapie opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji.

. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:
- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym (*. Doc) oraz PDF;

e skan wniosku o wydanie DUS (jesli decyzja DUS bedzie uzyskiwana) wraz z zatacznikami, w tym z
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku;

o skan ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli DUS bedzie uzyskiwany) + raport
oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany).

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

2. Przedmiot zamoéwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.



Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informacji udziela:
Nikodem Duda - tel.: (12) 616 72 25




