ZAKRES RZECZOWY

[.  Przedmiot zamoéwienia:

Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa -~ opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciesek Rowerowych” /w zakresie:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy potqczenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena w zakresie
wyznaczenia przejazdéw rowerowych/

Zakres inwestycii obejmuje:
Wyznaczenie przejazdow rowerowych w rejonie skrzyviowar ul, Krupniczej, ul. Romana Ingardena i
al. Adama Mickiewicza (w pasie drogowym), umoziiwiajacy bezposredni przejazd rowerem miedzy
ulicami Krupnicza a ul. Romana Ingardena wraz 2z zapewnieniem prawidtowych  warunkéw
odwodnienia i oswietlenia

Ponadto:

¢ Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiarow robot i kosztoryséw
inwestorskich ~ z rozwiazaniem kolizji z zielenia., odwodnienia, oswietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

* Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych (w razie koniecznodci uzyskania) oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,

Przedmiot zamodwienia nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkc}onalno_uéfytkowego. it D
U. 2013 poz. 1129)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 2 pon. zm.)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pbdin. zm.)

* Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2020 poz. 293 z péin. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] 7z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych {(Dz. U. 2012, poz. 463 )

+ Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pdzn.
zm.h

» Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie érodowisks oraz o ocenach oddziatywania na ¢rodowisko. (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 283 z pézn, zm.)
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 z pdzn. zm.}.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020:poz; 1863).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia
2019r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania
infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.
(htt;}s://zdmk.krakow.pl/nasze»dziaiania/wytycznef)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. © smianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pdzn. zm.]
Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa 2 dnia 26 wrzednia 2018 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaiicami Gminy Miejskiej Krakow oraz 7
Krakowska Rada Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi |
podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 yst. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizaci.

Zakres szczegdtowy dokumentacii proiektowei:

Sporzadzenie petnego opisu  stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkow branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwiazan
kolizji projektowanego uktadu drogowego Z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbedaych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMIK,
7TP, KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, MPWIK, Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange,
MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)
Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosc 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego sestawienia numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie, z
wyszczegdinieniem dla nich wykazu wihascicieli, wspotwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia
terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupeiniajacych na mapach {celem zapewnienia
szczegdtowosci rozwigzan)

Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych wraz z
kategoria geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa 2 dnia 30 sierpnia 2019y, O
zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i siect telekomunikacyjnych oraz niektorych innych
ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyskac¢ od ZDMK.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskig]
Krakéw, ze wskazaniem szczegolnie wartoéciowych okazéw lub obszarow zieleni |
saleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.
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opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
I krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadnicze]
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna,

opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskad informacje w
zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja
inwestycji niedrogowych. w tym m.in. w zakresie umaéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy
o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robot budowlanych - w razie koniecznodel.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji {dotyczy PZ) - branza energetyczna
{oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zostac opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z ukiadem pomiarowym. linie zasilajace, stupy odwietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe
wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujacy czesc rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowad aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii whasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w  opracowaniu  rozwiazan projektowych,  ktére stanowityby  bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym  do  Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osob
Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia. warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemuy, nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektow organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych  uzgodniern  branzowych projektow oraz  ZDMK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami {(kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazde] branzy.

) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia

projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drog, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar docelowego pasa
drogowego, nalezy przewidziec wykonanie projektu przywrécenia terenu do  stanu
istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegéinych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz 2 dokumentem potwierdzajacym przynaleinoéé do
lzby Samorzadu Zawodowego.



30) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innyimi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot budowlanych.

31) W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacii spotecznych oraz
do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

32) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

33) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz 2z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

34) Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa. W
opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia whasnoséci zarzadcey drogi

35) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

36) Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

37) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

38) Dostarczenie wszystkich niezbednych  materiatow,  ktére moga by¢ potrzebne
Zamawiajacemu do ogloszenia przetargu

39) Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

40) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamoéwienia publicznego

Ill. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celéw projektowych

w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien skfadania wnioskow do administracji

architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad {.dwg lub .dxf) z

naniesieniemn i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu

Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktuainosd z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wehodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiona {na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego.
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

6) Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntow winny miec date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.

7) Tabelaryczne  zestawienie numerdow dziatek, w ktore wystepuje wejscie zarowno
z projektowang przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegdéinieniem dla nich
rodzaju wejscia

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych

e
—~



Y

10)

14)

15

V.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz 7 2 planszami
{(kopia). Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

I Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisdw dla proponowanych

rozwiazan

w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych 2 pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych  z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych,  ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla 0sob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym  do  Spraw  Dostepnoéci  Infrastruktury Miejskiej dla  Osoéh
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Osoéh Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)
Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

') Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/

zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do wiasciwego organu (zgodnie 2
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng nalezy
uzyskac  pisemng  zgode (oswiadczenie) od wiadcicieli i wspotwtascicieli  dziatek,
przygotowac dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajgcym).
W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadce w  trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacj.

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidziec przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i
jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miarg mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

24) Przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan

- przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej
wraz ze skorygowana dokumentacia projektowa

Warunki realizacii prac:

Termin realizacji:



7 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje
robdt budowlanych.

V.
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Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)
oraz o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot
budowlanych.

Przekazanie i odbiodr przedmiotu zamowienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Do projektu nalezy dotaczyC oSwiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicziych,
wniosek 0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieral zapis ,w przypadiu
wykazania brakow nalezy informowac Whnioskodawce. ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnied zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocne] decyzji
WZ/ULICP {w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgioszenia zamiaru wykonania robot budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wiaz
ostateczna decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatia,
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponos
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

za zgodnoéé przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogfaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do
udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze korncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyinych i przekazad wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacii,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych tomow Opracowania
Z zaznaczeniem wlasciwego.

w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsuitacj
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezhednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzone
inwestycji

o)



m. na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan

zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

n.  Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

o. wykonawca zobowiazany jest do comiesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac

w formie pisemne;j,

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na

poszczegblne punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oséwiadczenie
Wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesytac/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestordw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest
zobowiazany przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztozenia.

Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strona tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

u. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

VL

dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
miec date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date
waznosci nie krétsza niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac

projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoéci do celéw

projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek

»czysta” - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -

po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznoéci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula

ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -

kopia)

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci

projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po

uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)



projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

o wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej
- po1egz

e potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

e Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 2)
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d. elektronicznej x 2.

e aktualna mapa syt-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

e opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i * pdf)

czes¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i * pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robo6t i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogolnodostepnych

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania

plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,

kosztorysy na oddzielnym noséniku cyfrowym (2 komplety)

szczegOtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji

administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
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Uwagi:

1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowari do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktorego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informacji udziela:
Katarzyna Jargieta - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 28




INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA Z
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

="= Zarzad Drog
. .
..“ Miasta Krakowa

Pelnomocnik inwestora:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Zatacznik nr 2

Nazwa
i i ; Termin waznosci
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia...,warunki..., Data uzyskania ermin laznosc
ieni (data koricowa)
uzgodnienia...







