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Zamawiajgcy: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA, 31-586 Krakéw, ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamdwienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia dla zadania
pn.: ,Projekt i wykonanie o$wietlenia przy ul. Husarskiej”.

Nazwa i kody CPV :

- Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7
- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawarto$¢ opracowania:
I. czegs¢ opisowa

2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Kondracki Dariusz
1. Cze$¢ opisowa
1a. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie Rady Dzielnicy XIII
Podgérze wprowadzone do budzetu pn.: ,.Projekt i wykonanie o$wietlenia ul. Husarskiej” — nr budzetowy
zadania: ZDMK/DIW/T-XI11-10/21

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badan;

—~ wykonanie dokumentacji projektowej:

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zg6d, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robot budowlanych w oparciu 0 opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentow wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robot.

Zakres opracowania



Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robét budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

Zadania z zakresu dobudowy o$wietlenia na terenie Dzielnicy XIII w 2022r.

Budowa o$wietlenia przy ul. Husarskiej na odcinku od ul. Wrobela do nr Husarska 6 (3 lamy
o$wietleniowe) - wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien
prawnych oraz dobudowa przylgcza energetycznego o$wietlenia (zgodnie z zalgcznikiem graficznym).
Informujemy, ze:
1. W rozpatrywanym rejonie istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ3260 na stupach Tauron
Dystrybucja.
2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl wytyczne dla

projektantow).

3. W ramach inwestycji projektowa¢ budowe elektroenergetycznego przylacza oswietlenia
linig kablowa doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Projektowa¢ oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem

obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Shupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane z wymaganiami ZDMK

¢) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej dlugosci ukladny w rurze ochronne;

(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie wykona¢ z najblizszego istniejacego stupa oswietleniowego zlokalizowanego w

pasie drogowym (dzialce GMK) — doziemnie, kablowo.

4. Lokalizacje projektowanego elektroenergetycznego przylacza oSwietlenia nalezy
uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) przed wykonaniem projektu.

5. Rozstaw stupdéw projektowaé z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne
drogi (w tym skrajnie drogowe—szczegdlnie w rejonach wystgpowania urzadzen
technicznych drog np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni
uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37). Do projektu dolaczy¢ miedzy innymi protokol z
Narady Koordynacyjnej WG-UMK (,,ZUDP”).

7. Zachowaé ciaglo$é oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie - uzyskac
dopuszczenie do prac na oswietleniu.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowa¢ tut. Zarzad =z
tygodniowym wyprzedzeniem.



9. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wlasnosci dzialek.
Elektroenergetyczne przylacza oswietlenia projektowa¢ wylacznie w obszarze dzialek
bedacych wlasnoscia GMK.

10. Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym

prawem i procedurami.

Szacunkowe ilosci robot budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sg ilosciami przyblizonymi i nie
sa wigzace dla Wykonawcy, ktdry jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach
opracowania dokumentacji projektowej.

Szezegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcey

i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa oswietlenia.

W zakres budowy wchodzi:

- Wykonanie projektu technicznego,

- Budowa nowych odcinkdw kablowych,

- Budowa oswietlenia w ciggu ulicy,

- Zabudowa stupow oswietleniowych,

- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,

- Ulozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
- Pehnienie nadzoru autorskiego

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odst¢pstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawea.

1b. Ogélne wlasciwosei funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszg inwestycjg potozone sa w Krakowie w Jednostce Ewidencyjnej: Podgorze
I pozostajg w Zarzadzie Jednostek Gminnych - ZDMK,

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

w»Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujgcego: doplyw od strony
Dystrybutora, szaf¢ zasilajaco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy os$wietleniowe, ewentualne
konstrukcje noSne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oS$wietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujgcy czesé rysunkows oraz Kosztorysowa w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;.
I. Wykonanie projektow wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wlasciwosci celu,
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ktéremu ma stuzyé, spelniaé musi wymogi zwiazane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

Zawarto$¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowiazujacych
przepisow.
a) Czesc techniczna

podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

zakres opracowania,

warunki techniczne zasilania instalacji oswietlenia,

plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegotow winna by¢ taka jak w Pkn)

opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

obliczenia spadkéw napige, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (réwniez schemat montazowy),

zestawienie materiatow,

karty katalogowe zastosowanych materiatow i1 urzadzen,

dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsytu swiatla),

atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD (w razie
koniecznosci)

przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogoélno-dostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD

skany wszystkich pozyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji itp. ... - na ptycie CD

w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenia, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,

w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejgca zielenia, nalezy zlozyc
wniosek do Zespotu Parkow Krajobrazowych o zgode na wycinke drzew i krzewow oraz uzyskad
przedmiotowa decyzje (w razie koniecznosci).

nalezy wykona¢ projekt nowych nasadzen zieleni (w razie koniecznosci) i przekaza¢ do ZDMK — 2 egz.
+(CD)

przekaza¢ do ZDMK ostateczna decyzje na wycinke drzew i krzewow (w razie koniecznosci)

w przypadku zaistnienia kolidujacego uzbrojenia terenu nalezy opracowac projekty wykonawcze
(oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki/ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia - 2 egz.
+(CD)

Wykonaé¢ wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien oraz niezbedne do
realizacji inwestycji.

przekazaé¢ do ZDMK zas$wiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt
z Wydziatlu Architektury UMK

b) Czgs¢ terenowo — prawna:

uzyskanie zgody wilascicieli dzialek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacjg
zasilania (na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK),

uzgodnienia Zarzadu Drog Miasta Krakowa,

uzgodnienie w TAURON Krakéw pod wzgledem zasilania, (w razie koniecznosci)

Zarzadu Zieleni Miejskiej (w razie koniecznosci)

uzyskanie uzgodnien lub pozwolen Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (w razie
koniecznosci)

Plastyka Miasta Krakowa (w razie koniecznosei)

uzyskanie opinii z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT)



- zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych/

Pozwolenia na budowe z AU UMK

- opinii Rady Dzielnicy XIII

Uwagi:

1.
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Zaistniale ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadniaé na biezaco w ZDMK.
Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

- Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi

odpowiedzialnos¢ Biuro Projektow.

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywang dokumentacja.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych. Ponadto Wykonawca raz na miesiagc bedzie przekazywal Zamawiajacemu stan
Zaawansowania prac na pismie,

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwoséci jego realizacji.

Warunki realizacji zamoéwienia:

b —
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9.

Roboty beda realizowane w oparciu o wykonang i uzgodniong dokumentacje projektowa,

Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oéwietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiada¢ nastepujaca charakterystyke:

Wartosci wykonanych pomiarow nie moga przekracza¢ przyjetych w normach.

Dla opraw oswietleniowych - stopien ochrony 1P66 dla komory zrodet $wiatla oraz IP65 dla osprzetu
zmozliwoscig zastosowania zrédel swiatla roznych producentéw. Na oprawie od strony najazdu
nalezy umiesci¢ figure geometryczng oznaczajgca moc zrodla $wiatla, szezegoty ustali¢ z inspektorem
nadzoru.

Koncowe stupy obwodow oswietleniowych musza byé uziemione.

Na stupach nalezy umicsci¢ odpowiednia numeracje. Szczegély ustali¢ z inspektorem nadzoru.

Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez ZDMK
— Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwiazane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy uzyte do
wykonywania robot budowlano - montazowych musza posiadaé aprobaty techniczne i atesty.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT tut.
Zarzadu).

Wykonawea zapewni wykonywanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawea wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robot, inwentaryzacje (w tym
fotograficzna) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wlascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanyeh prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robét Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

- Wykonawca zabezpieczy interesy 0sob trzecich oraz uzytkownikdéw i wiascicieli przyleglej zabudowy,

naruszone w zwigzku z realizacja zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robét, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawcea zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:
a) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika robot,
b) opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,



¢) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wthascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robdt oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona
przez Narade Koordynacyjna Wydzialu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajacemu w 2 egz. w postaci pelne] mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakiadce PKN), wykonang przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,

h) wykona organizacje robdt i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robot wraz z utrzymaniem doj$¢ i dojazdow do przyleglych posesji.
Najpdézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajgcemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za calodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komorkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Optaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dzialania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.
647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za pracg podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszezegdlnych czesci robot dostarczy zamawiajgcemu:

a) Os$wiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwiazane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan i pomiaréw
zgodnych z obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych robot.

17. Wykonawea zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatlow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow
i $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

18. Nalezy zglosié¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowg shupdw, ulozenie kabla).

19. W przypadku robdt ziemnych uwzgledni¢ badania zageszezenia gruntu i ewentualng wymiang gruntu.

20. Rozpoczecie i zakonczenie wykonywania robdt nalezy zglosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza si¢ zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robdt energetycznych.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

1. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy w ciagu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy o zakonczeniu robét i przyjeciu dokumentéw do odbioru koncowego.

2. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczgce kabli, przewodow, stupow:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako plik typu *.dgn
z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn — 1 egz. dla nowych lokalizacji kabli, stupow,

- protokoty badan kabli i przewodow,

- protokoly pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,



¢) protokoly pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

¢) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikéw wykonujaeych pomiary lub prace (potwierdzone przez wlasciciela
uprawnien),

Wymagania szczegolowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi o$wietleniu i elementom
oswietlenia ulicznego oraz normami:
a) PN-EN 13201,

b) PN-IEC 60364,

¢) PN-EN 60598,

d) PN-EN 40,

e) PN-EN 60439

f) PN-EN 60529

g) ENISO 1461

h) PN-E-5100-1

1) PN-76/E-05125

j) N SEP-E-004

2. Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania oraz
oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisana umowa.

Realizacja zadania zostala uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i srodki na ten cel zostaly
zabezpieczone w budzecie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, spetniac
wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz przepiséw techniczno - budowlanych.
Wykonawea jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podklady geodezyjne, warunki
techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wlasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnief i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do dokumentacji technicznej nalezy
dofaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat
opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawcea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore mogy byé¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci roszczen Wykonawey zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pominig¢ciem elementéw niezb¢dnych do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawea przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie robot, ezas wykonania robét !!!

Zataczniki:
1. Zalaczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.96.2021 z dnia 22.03.2021r. - kserokopia.

Starszy Specjallsta
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Dariusz Kondrackl



