



NZ.261.58.2021

Kraków, 11.08.2021 r.

Dotyczy: **Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ulicy Weissa 8 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.**

Znak sprawy: **1/IV/2021.**

Identyfikator postępowania (ID): **5b488660-7e73-435c-a0a1-379422aa177d**

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2**

Zamawiający informuje, iż unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części 2, tj. „Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ulicy Weissa 8 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych”:

#### **Oferta nr 3**

ELENTECH Daniel Wąsik

Czułów 270

32-060 Liszki

Cena brutto: 45 900,00 zł

Długość oferowanego okresu gwarancji jakości: 60 miesięcy

#### **Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dla Części 2**

Wykonawca ELENTECH Daniel Wąsik, Czułów 270, 32-060 Liszki, w dniu 22.07.2021 r. zwrócił się do Zamawiającego z pismem, w którym poinformował, że z uwagi na wzrost cen materiałów energetycznych przyjętych do wyceny prac dla zadania pn.: Części 2 - Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ulicy Weissa 8 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, nie jest w stanie wykonać zakresu prac dla w/w zadania w cenie oferty wybranej jako najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu w zakresie Części 2, tj. w kwocie 45 900,00 zł brutto. Ponadto, wykonawca w w/w piśmie odmówił podpisania umowy w zakresie Części 2.

### **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 2**

Zamawiający, zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.), informuje iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Części 2:

#### **Podstawa faktyczna:**

Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt. 7) w związku z art. 263 ustawy Pzp unieważnienia postępowanie w zakresie Części 2, ponieważ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od zawarcia umowy, tj. pisemnie w dniu 22.07.2021 r. odmówił

podpisania umowy z uwagi na wzrost cen materiałów energetycznych przyjętych do wyceny prac dla w/w zadania.

**Podstawa prawna:**

Art. 255 pkt. 7) ustawy Pzp tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”, tj. „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie”.

Otrzymują:

1 x Strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x NZ a/a

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
www.zdmk.krakow.pl

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
[www.zdmk.krakow.pl](http://www.zdmk.krakow.pl)