ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zaméwienia publicznego pn:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz 7 infrastrukturg towarzyszgca
w ramach zadania ,,Program budowy chodnikéw” w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa
(zgodnie 7 zalgcznikiem nr 1.)

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U.z2016 r. poz. 124 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szezegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018
poz. 1935)

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z  dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

6. Ustawa z dnia 9 czerweca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126.
Ze zm.)

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie.
udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t.J. Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz.U. 2018 poz. 1202)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz.U. 2018
poz. 1945),

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.)

I'l. Uchwatag NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22.01.2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

[2. Zgodnie z Ustaleniami obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odpowiedniego dla kazdej z lokalizacji.

13. Zgodnie z ZARZADZENIE NR 43/2021 DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA Z
dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczgcych przeprowadzania
konsultacji spolecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

(U]

Zatgezniki dolaczone do zakresu rzeczowego (dla czedei lokalizacji) w postaci warankow oraz opini
majg one charakter pogladowy do wykorzystania wedle uznania przez Wykonawee na etapic

projektowym. Wszelkie warunki szczegdtowe nalezy pozyskaé na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

11. Zakres szczegolowy zamowienia:

1. Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych - oddzielnie dla kazdej lokalizacji
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2) Opracowanie wariantowej koncepeji z wybranym wariantem wynikowym.

3) Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektow wykonawezych, oddzielnie dla kazdej branzy.

5) Opracowanie projektow:
budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci. (oddzielnie dla
kazdej lokalizacji).

6) Opracowanie projektow — na warunkach ktére nalezy pozyska¢ od ZDMK, oraz
operatorow sieci (m. in. MPWiK. TAURON, PSG, MPEC, ORANGE, administratorow
sieci teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Zarzadu Zieleni Migjskiej,
Konserwatora Zabytkow) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie
niezbednych warunkow.

7) Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Stalg organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim InZynierem Ruchu).
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac¢ prace zwiazane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie
oraz oznaczenia wiasnoéci zarzadey drogi (mp. data montazuy: ...dd mm rrer..
wlasnosc: ... ).

8) Opracowanie projektu czasowe] organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi
przepisami uzgodnieniami. (Czasowa organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Inzynierem Ruchu).

9) Opracowanie inwenlaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy
zasadnicze] obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniale]
kolizji z zielenig. (w razie koniecznosci)

10) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowaf, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew. (W razie koniecznosci)

11) Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych wraz
7 kategoria geotechniczng obiektu. {W razie koniecznosci)

12) Przygotowanie informacji ~ dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego  zakresu rodzajow robot budowlanych, —stwarzajacych —zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robot oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie aktualnym
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
aktualnym Rozporzadzeniem i okreslenie na ich podstawie wartosci zamowienia na
roboty budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy
ustali¢ z zamawiajacym/.

14) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny byé oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych —warunkow, —opinii i uzgodnien instytucji  bioracych udziat
w postepowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogdw organu prowadzgcego postgpowanie o wydanie decyzji 0 pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych projektow m. in.
2z 7ZDMK, ZTP, Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokolu z Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginat + kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ saswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych.
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19) Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdinych branz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznos¢ do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) W ramach opracowania dokumentacji projektowej zlozy¢ do ZDMK projekt
koncepcyjny projektowanego odcinka chodnika w celu okreslenia koniecznosei i
formy przeprowadzenia konsultacji spolecznych. ZARZADZENIE NR 432021
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA z dnial2 marca 2021 r.

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,,PZ”. Przez dokumentacje projektowa
rozumiemy komplet opracowania obejmujgcy czesé rysunkowa oraz kosztorysowa w pelnym
zakresie.

W ramach dokumentacji projektowej nie uzywaé nazw wlasnych produktéw/producentow
a wskazywaé na wymagane parametry.

2. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami.

I) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w skali
1:500  wobowigzujacym na dzien skladania wnioskow do Wydziatu - Architekiury
i Urbanistyki UMK ukladzie wspotrzednych w  formacie AutoCad (.dwg lub .dxh)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacii Projektowef
Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dzialek wehodzacych w sklad inwestycji — .CZysta” tj. bez
WIysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéow z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego.
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal + Kopia w kazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.,

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dzialek, w ktore wystepuje wejscie  zardwno
z projektowang przebudowa. jak i infrastruktura techniczng z wyszezegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK.
ZTP, Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia). Rady Dzielnicy odpowiedniej dla kazdej z lokalizacji,
Konserwatora Zabytkéw i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnies i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych/ Zrid (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

I'1) Uzyskanie niezbednych materiatow, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wlasciwego
ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzaf — w razie potrzeby.

12) Zaprojektowanie wijazdéw do posesji przylegtych do przebudowywanej drogi wraz
z pokazaniem dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety
chodnika. ( w razie koniecznosci)

13) Unikanie w opracowaniu rozwiazaf projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s0b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosei Infrastruktury Migjskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

14) Uzyskanie opinii ZTP dla projektu zatoki autobusowej (w razie koniecznosci).



15) Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego ukfadu drogowego przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do  wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli i wspotwlascicieli  dziatek,
przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w  opracowywanej dokumentacji  postulatow
mieszkaficdw w porozumieniu z Zamawiajacym.

200 W miarg mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej  dokumentacji postulatow
mieszkahcow w oparciu o przeprowadzone konsultacje spoleczne. (w razie koniecznosci).

21) W przypadku zmiany elementow przekroju drogowego przez Zarzadeg w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

22} W przypadku wyjscia z  projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy
przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

23) W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materialow informacyjnych niezbgdnych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do
uczestniczenia w tych spotkaniach.

1. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 14 Miesigcy od Zawarcia umowy.
Zadanie obejmuje:

a. 7 upowaznicnia Zamawiajacego, Wykonawea zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlane] kompletne wnioski 0 wydanie decyzji WZ/ULICP oraz o uzyskanie stosownej
decyzji formalno — prawne] warunkujacej realizacj¢ inwestycji oddzielnie dla kazdej
lokalizacji bedacej przedmiotem zamowienia.

Przekazanie i odbidr przedmiotu zamowienia odbedzie sig¢ na podstawie protokotow zdawczo —
odbiorezych i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektow oraz o tym, ze projekty zostaly
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i sa kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu maja stuzy¢. Do projektow nalezy dotaczy¢ oswiadczenia Projektantow branzowych, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektow zostaly w nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgey uzna to za wykonanie dokumentacji
7 nienalezyta starannoseia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje pozwolenia na budowg/ zgloszenie zamiary wykonania
robot budowlanych/Zrid, ztozonym do wlasciwego organu.

¢. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania),

d. przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e. mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
byé w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,
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za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Biuro Projektéw,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcic
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodniefi i decyzji administracyjnych. Przekazaé wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbegdne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierad spis  wyszczegélnionych toméw  opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawea zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,
wykonawcea zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
projektowych w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej adres e-mail osoby
koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestordéw sieci do
Jjednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty skladane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowigzany
przesyla¢ rowniez na e-mail do osoby prowadzace; do jednego dnia od daty zfozenia.

aktualne rozwigzania projektowe branzy drogowej uzgadniane w ZDMK wykonawca
zobowigzany jest rowniez przekazywaé do osoby prowadzacej w wersji papierowej

Wykonawea zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej
wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszezen Wykonawcey zwigzanych

z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

V. Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

L. W formie opisowej i graficznej - oddzielnie dla kazdej lokalizacji:

* opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

* wielowariantowa koncepcja — po 2 egz. dla kazdego wariantu oddzielnie dla kazdej branzy.

* wariant wynikowy koncepcji — 4 egz oddzielnic dla kazdej branzy.

* projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczgtowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawne) wraz z oryginatem decyzji)

* projekty wykonawcze — po 5 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

* inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

*  projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) — 4 egz.

* projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

* projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

* ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu - 4 egz.
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Uwaga:

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (w razie koniecznosci) — 1 egz.

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
.czysta” — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntow — | komplet

warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaly),
protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz
ze spisem (w osobnej teczce)

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazde) branzy

szczegdlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ"” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

oryginal oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1
SZt.

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno —
prawnej — po 1 egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
zestawienie dzialek wehodzacych w zakres inwestycji.

raport z konultacji spotecznych — w razie koniecznosci — 2 egz.

Na no$niku cyfrowym: po 2 egz.

aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

cze$é graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obicktow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie * dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcj¢ eksportowania i importowania
plikow

w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szezegolowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,.BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

r

Hlo$é przekazanych egzemplarzy opracowarn do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Zataczniki:

| Kserokopia Pisma RW.460.3.160.2021 z dnia 25.05.2021r. — Warunki Ogolne ZDMK

2 Kserokopia Pisma RU.461.1.401.2021 z dnia 17.05.2021r. — Opinia dot warunkéw ZDMK.
3 Kserokopia pisma WEU.461.1.514.2021 z dnia 10.06.2021r.- Warunki ogolne KEGW.

Wszelki

ch informacji udziela : Mistarz Marek (Sprawy Techniczne) — Tel: 12 616 75 89
Dariusz Kondracki (Sprawy Techniczne) — Tel: 12 616 72 56
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