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Dotyczy: przetargu nieograniczonego p.n.. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej
KST etap HI (os. Krowodrza Gorka -Gérka Narodowa) wraz z budowq dwupoziomowego
skrzyiowania w ciggu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszqcy infrastrukiurg drogowq ,,
Numer postepowania 15/1X/2016

Wg rozdzielnika

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa
zamowien publicznych przekazuje tre$¢ pytan wykonawcow wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1
Czy zamawiajacy uzna za spelniony warunek okreélony w Czeéei III pkt 1.2 w zakresie

dysponowania poszczegolnymi osobami je$li Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osoba, ktora bedzie pelni¢ funkcje Kierownik Budowy legitymujgcy si¢: biegly

znajomoscig jezyka polskiego w mowie i piSmie;

wyksztalceniem wyzszym technicznym; uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen wydanymi na podstawic
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409},
doswiadczeniem zawodowym w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi inwestycji
polegajacej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub linii kolejowej o tacznej diugosci
min. 4 km toru pojedynczego trasy wraz budowg lub przebudowsy elektrycznej napowicetrznej sieci
trakcyjnej oraz inwestycji polegajagcej na: budowie lub przebudowie co najmniej drogi klasy G o
diugosei minimum 0,5 km wraz z budowg hub przebudows 2 obiektéw inzynierskich?

OdpowiedZ nr 1

Powyzsze wyszczegblnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udzialu w postepowaniu
okreslonych w czgscei 111 pkt.1.2 tiret dziewigty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Dlatego Zamawiajacy nie uzna warunkdéw za spelnione. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze dnia
19.10.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ. cz. III pkt 1.1.2 w zakresie wymagan dla osoby, ktéra
bedzie pelni¢ funkcje Kierownika Budowy.

Pytanie nr 2

Czy zamawiajacy uzna za spelniony warunek okreslony w Czesci IIT pkt 1.2 w zakresie
dysponowania poszczegdlnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osoba, ktora bedzie pelni¢ funkcje Kierownika Robét Torowych legitymujaca si¢: biegla
znajomoscig jezyka polskiego w mowie i pismie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej lub w specjalnodci inzynieryjnej kolejowej bez ograniczen wydanymi na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409);
doswiadczeniem zawodowym w pelnieniu funkceji Kierownika Budowy/ kierownika robot torowych




dla inwestycji polegajacej na: budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub linii kolejowej o
lacznej dlugosci min. 4 km toru pojedynczego trasy wraz budowg lub przebudows elekirycznej
napowietrznej sieci trakeyjnej?

Odpowiedz nr 2

Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu
okredlonych w czesci III pkt.1.2 tiret dziesiaty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Dlatego Zamawiajacy nie uzna warunkow za speinione.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. III Warunki
udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnienia tych warunkow, pkt. I. 1.2
poprzez uscislenie opisu wymagan dla oséb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez
Wykonawce do pelnienia funkeji Kierownika Robét Torowych.

Pytanie nr 3
Czy zamawiajacy uzna za spelniony warunek okre§lony w Czeéci III pkt 1.2 w zakresie

dysponowania poszezegolnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osoba, kiora bedzie pelni¢ funkcje Kierownika Robét Konstrukeyjnych legitymujgca si¢ biegla
znajomodcig jezyka polskiego w mowic 1 piSmie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inZynieryjnej
mostowej bez ograniczen wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 409); doswiadczeniem zawodowym w pelnieniu funkcji
Kierownika Budowy/kierownika robét mostowych na zadaniach zwigzanych z budowa lub
przebudows obiektéw inzynierskich w tym 1 tunelu drogowego o dtugosci min. 90 m?

Odpowiedz nr 3
Powyzsze wyszczegdlnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu

okreslonych w czesci TIT pkt.1.2 tiret jedenasty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Dlatego Zamawiajacy nie uzna warunkow za spelnione.

Zamawiajgey zwraca uwage, ze dnia 19.10.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. Il Warunki
udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2
poprzez zmiang  opisu wymagan dla oséb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez
Wykonawcee do pelnienia funkeji  Kierownika Robot Konstrukeyjnych — w specjalnosci
inzynieryjnej mostowe;.

Pytanie nr 4

Czy zamawiajgcy uzna za spelniony warunek okres§lony w Czedei III pkt 1.2 w zakresie
dysponowania poszczegolnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje Glownege Projektanta legitymujaca sig: biegla znajomoscig
jezyka polskiego w mowie i pismic; wyksztalceniem wyzszym technicznym; uprawnieniami
budowlanymi do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen wydanymi
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
409); doswiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji projektowej rozumianej, jako
wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji obejmujacej
budowe lub przebudowe linii tramwajowej lub linii kolejowej o tacznej dlugosci min, 4 km foru
pojedynczego trasy wraz budowsg lub przebudowg elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej oraz
inwestycji obejmujacej budowe lub przebudowe co najmniej drogi klasy G o dlugosei minimum 0,5
km wraz z budows lub przebudowsg 2 obiektow inzynierskich?




OdpowiedzZ nr 4
Powyzsze wyszczegodlnienie zakresu nic odpowiada opisanym warunkom udziatu w postgpowaniu

okreslonych w czesei 111 pkt.1.2 tiret drugi Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Dlatego
Zamawiajacy nie uzna warankéw za spelnione. Zamawiajgey zwraca uwagg, ze dnia 07.11.2016 1.
wprowadzil zmiany do SIWZ cz. III Warunki udzialu w posiepowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny spehnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2

Pytanie nr 5
Czy zamawiajacy uzna za spelniony warunek okre$§lony w Czesci III pkt 12 w zakresie

dysponowania poszczegélnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osobg, kiéra bedzie pemi¢ funkcje Projektanta robét torowych legitymujaca sig: biegla
znajomos$cia jezyka polskiegp w mowie 1 piSmie; wyksztalceniem wyzszym technicznym,;
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej bez
ograniczefi wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 1., poz. 409); do§wiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji
projektowej rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projekiu budowlanego i projektu
wykonawczego inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe linii tramwajowej lub linii
kolejowej o tacznej dlugodci min. 4 km toru pojedynczego.

OdpowiedZ nr 5

Powyzsze wyszczegblnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udzialu w postepowaniu
okredlonych w czedei II pkt.1.2 tiret czwarty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Dlatego Zamawiajgcy nie uzna warunkow za spelnione.

Zamawiajacy dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. Il Warunki udzialu w
postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spelnienia tych warunkéw, pkt. 1.1.2 poprzez
uéciélenie opisu wymagan dla os6b wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawcg
do pelnienia funkcji projektantéw branzowych w zakresie branz odpowiadajgcych ich specjalizacji.

Pytanie nr 6
Czy zamawiajacy uzna za spelniony warunek okreslony w Czgdei IIT pkt 1.2 w zakresie

dysponowania poszczegdlnymi osobami jesli Wykonawca wykaze iz dysponuje:

osoba, ktéra bedzie pelnié funkcje Projektanta robét drogowych legitymujaca sig: biegly
znajomodeia jezyka polskiego w mowie 1 pismie; wyksztalceniem wyzszym technicznym;
uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen wydanymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz 409); do$wiadczeniem zawodowym w wykonywaniu dokumentacji
projektowej rozumianej, jako wykonanie co najmniej jednego projektu budowlanego i
wykonawczego inwestycji budowe lub przebudowe co najmniej drogi klasy G o dugodei minimum
(0,5 km

OdpowiedZ nr 6
Powyzsze wyszczegolnienie zakresu nie odpowiada opisanym warunkom udziatu w postepowaniu

okreslonych w czesci ITT pkt.1.2 tiret pigty Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Dlatego
Zamawiajgcy nic uzna warunkow za spelnione.

Zamawiajacy dnia 07.11.2016 r. wprowadzil zmiany do SIWZ cz. IIl Warunki udzialu w
postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnienia tych warunkéw, pkt. 1. 1.2 poprzez
uicislenie opisu wymagan dla oséb wskazanych jako minimum do dyspozycji przez Wykonawce
do petnienia funkcji projektantow branzowych w zakresie branz odpowiadajacych ich YKSY.




Pytanie nr 6

Prosimy o udostepnienie w wersji edytowalnej zalgeznikow do SIWZ nr 1, 3, 4, 7 oraz
udostepnienia formularza JEDZ z uzupetnionymi danymi Zamawiajacego wraz z informacjg jakie
sekcje wymaga Zamawiajacy, aby wypetnil Wykonawca, podmioty trzecie udostgpniajgce swoje
zasoby oraz podwykonawcy ( pomijajac wymienione o$wiadezenia o ktérych mowa w Czesei 11
Dokumentacja Przetargowa SIWZ

OdpowiedZ nr 6
Jednolity europejski dokument zaméwienia stanowi zaktualizowane o$wiadezenie wiasne

wykonawcy. Jest wstepnym dowodem przyjmowanym przez Zamawiajgcego w chwili skiadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziahu lub ofert stanowiacym potwierdzenie, ze dany wykonawca
spetnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postgpowania przetargowego.
Zamawiajacy udostepnil na swojej stronie internetowej - w zlgcznikach pod postepowaniem
15/1X/2016 prawidlowo wypeiony dokument JEDZ ( zawierajgcy wszystkie wymagane zapisy).
Zostal on zamieszczony w celu wezytania go za podrednictwem strony internctowej wskazanej w
specyfikacji https:/ec.curopa.eu/growth/tools-databases/espd/ celem uzupetnienia swoich danych w
interaktywnym formularzu.

Ponadto Zamawiajacy poinformowat w SIWZ ,ze instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu
(JEDZ) jest dostepna pod ponizszym adresem https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-
europejski-dokument-zamowienia

Pytanie nr 7
Prosimy o wyjasnienie w jakim celu Zamawiajacy opublikowat plik o nazwie ,.es[d-reguest.xml”
w jezyku XML ?

Odpowiedz nr 7

Plik ten zostal zamieszezony w celu wezylania go za podrednictwem strony internetowej wskazanej
w specyfikacji  htips://ec.curopa.cu/growth/tools-databases/espd/ w celu uzupelnienia swoich
danych w interaktywnym formularzu.

Ponadto informujacy zamiescit w SIWZ link do strony internctowej UZP gdzie zamicszezono
instrukcje wypetniania dokumentu JEDZ hitps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-
dokument-zamowienia

Pytanie nr 8
Prosimy o udost¢pnienie wersji edytowalnej wraz z modelem terenu 3D.

OdpowiedZ nr 8
Zamawiajacy przekazat komplet materiatéw bgdacych w jego posiadaniu.

Pytanie nr 9
Czy w przypadku bezwzglednej koniecznosei wystapienia o odstepstwo od warunkéw technicznych,

Zamawiajgcy wydtuzy termin wykonania zadania?

OdpowiedZz nr 9

W wypadku zaistnienia bezwzglednej koniecznodei wystapienia przez inwestora z wnioskiem do
wlasciwego organu o udzielenie zgody na odstepstwo na podstawie art. 9 ust. 2 — 4 ustawy prawo
budowlane, bedzie toczylo si¢ postgpowanie w przedmiocie zgody na odstgpstwo w trybie
przepiséw kodeksu postepowania administracyjnego. Postanowienie w przedmiocie wyrazenia




zgody na odstgpstwo od warunkéw techniczno-budowlanych wydawane bedzie w ramach
postepowania o wydanie decyzji formalnoprawne] umozliwiajagce] wykonywanie robot
budowlanych. Stad tez zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminu na
wykonanie dokumentacji projektowej Etapu I i Etapu II jest mozliwa zgodnie z pkt. 34.1 d) i e)
wzoru umowy, to jest w wypadku, gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci
lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznogci, za kidre Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ oraz w wypadku, gdy wystgpia
opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy
sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz ni¢ sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.

Pytanie nr 10
Czy w przypadku braku zgody na ewentualne odstgpstwa od warunkéw technicznych Zamawiajacy

pokryje koszty zwigzane z przeprojektowaniem fragmentu trasy oraz pokryje koszty dodatkowych
rob6t budowlanych nieujetych w PFU?

OdpowiedZ nr 10

Zamawiajacy wyjasnia, iz zobowigzanie Wykonawcy, ktére powstanie w wyniku zawarcia umowy
w trybic udzielenia zamdwienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj jest zobowiazaniem
rezultatu — Zamawiajacy udziela zamdwienia na wykonanie konkretnego obiektu/obiektow
budowlanych i Wykonawca zobowigzany jest to wykonania wszystkich elementow, ktére bedg
niezbedne dla osiagniecia rezultatu — wybudowania tego obiektu/obiektéw. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego zobowiazany jest do wykonania dokumentacji projektowej I
wprowadzenia rozwiazan, ktore sq niezbgdne do wykonania przedmiofu zaméwienia (obiektu
budowlanego), a zatem réwniez do wprowadzenia zmian do projektu w przypadku odmowy
wyrazenia zgody na odstepstwo od warunkéw techniczno-budowlanych. Wykonawea jest
zobowigzany do uzyskania rezultatu okre$lonego w programie funkcjonalno uzytkowym, przy
pomocy opracowanego przez siebie projektu budowlanego, okreslajacego wszystkie parametry
techniczne obiektu budowlanego.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zostato ono zdefiniowane w pkt.
272 wzoru umowy: ,,Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zqdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewlidziet
rozmiary lub kosztéw prac. Wynagrodzenie, o kidrym mowa w ust. 1 obejmuje w szczegilnosci
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, oplat, oplat za
usuniecie drzew lub krzewdw, pozwolei, zezwole#, licencji, gwarancyi, uzgodnient w iym takze
wydawanych na Zamawiajqcego, koszt dzierzaw, niezbednych do realizacji Inwestycji, koszty
wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, —wyburzeniowych, — odtworzeniowych,
porzgdkowych, zagospodarowania Terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji obiektu bez wylgczenia z eksploatacji, przekopéw kontrolnych, odrworzenie drdg,
chodnikéw, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie grumtu, ewentualne
pompowanie wody, oraz wszelkie koszly niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.”

Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczaliowe oznacza, iz ryzyko rozmiaru prac niezbednego do
wykonania przedmiotu umowy - zardwno na etapic wykonywania dokumentacji projektowej jak i
wykonywania robot budowlanych - obcigza wykonawcg, a ustalona przez strony wysoko$c
wynagrodzenia jest ostateczna i niezalezna od rzeczywistego rozmiaru $wiadczenia niepieni¢znego
wykonawcy, w tym nakladu pracy, ilosci zuzytych materialéw. Zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotu zamoéwienia (obiektu budowlanego) objgte jest wynagrodzeniem ryczaltowym
Wykonawey w kazdym wypadku, to jest zaréwno w wypadku odmowy zgody na odstgpstwo od




warunkéw  techniczno-budowlanych, jak réwniez w wypadku koniecznodci wystgpienia z
wnioskiem do wiasciwego organu o udzielenie zgody na odstepstwo na podstawie art. 9 ust. 2 — 4
ustawy prawo budowlane.

A zatem koszty zwigzane z koniecznodcia przeprojektowania w wypadku braku zgody na
odstepstwo od warunkéw techniczno-budowlanych stanowig ryzyko wykonawcy.

Pytanie nr 11
Czy w przypadku przediuzajacych si¢ procedur administracyjnych (przy prawidlowo zlozonych
wnioskach), Zamawiajgcy wydluzy termin ukoficzenia zadania?

Odpowiedz nr 11

W przypadku przedhuzajgeych sig procedur administracyjnych, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
do przediuzenia terminu zakoniczenia robdt o okres trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w sytuacjach wymienionych w Akcie umowy pkt 34.2. lit. j).

Pytanie nr 12

Wykonawca zgodnie z zapisami PFU ma uzyskaé zgody(tytul prawny) od wiascicieli dziatek, przez
ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu, regulujgcych kwestie korzystania z
przedmiotowych dzialek w okresic wykonywania robdt budowalnych oraz po ich zakoniczeniu. Kto
ponosi koszty zgdd wlascicieli dziatek (zadania np. wyréwnania utraty wartosci dziatki) ?

Odpowiedz nr 12

Zamawiajacy wylacza z zakresu Przedmiotu umowy koszt uzyskania na rzecz Zamawiajgeego
tytutu prawnego do nieruchomosci, przez ktére begdzie prowadzona siec uzbrojenia terenu. Po
stronie Wykonawcy pozostanie pokrycie kosztéw zwigzanych z zajgciem nieruchomodei na czas
prowadzenia tobét oraz Kkosztéw zwigzanych z przywroceniem nieruchomosci do stanu

poprzedniego.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$é SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. 6.5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

0.5 W razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca jest zobowigzany na podstawie odrgbnie
udzielonego pelnomocnictwa uzyskaé na rzecz Zamawiajqcego zgode (tytul prawny), od wlascicieli
nieruchomosci, przez kiére bedzie prowadzona sieé uzbrojenia terenu uprawniajgeg do korzystania
przez Zamawiajgcego z nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sieé¢ uzbrojenia terenu w
okresie realizacji inwestycji i pokryé koszly zwigzane z zajeciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robdi oraz koszty zwigzane z przywrdceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego.”

Pytanie nr 13
Kto ponosi koszty dodatkowych robdt budowlanych zwiazanych z koniecznodcig wprowadzenia
istotnych zmian do koncepcji, wynikajacych z braku zgody wiadcicieli dzialek na prowadzenie

mediéw przez ich dzialki?

Odpowiedz nr 13

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zalgczona do PFU koncepeja jest wylgcznie materialem
pogladowym. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania decyzji
administracyjnych i wykonania rob6t budowlanych. Prowadzenie mediéw inng trasg, nie znajduje
uzasadnienia dla dodatkowych robdt budowlanych. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca,




Pytanie nr 14
czy zamawiajacy dysponuje pelng inwentaryzacja istniejacych sieci , jezeli tak to prosimy o
udostepnienie takich materialéw

Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy przekazat komplet materialéw bgdgcych w jego posiadaniu.

Pytanie nr 15
Czy na wspdlnym peronie autobusowo-tramwajowym nalezy stosowac krawezniki najazdowe od

strony autobusowe)?

Odpowiedz nr 15
Na przystankach tramwajowo-autobusowych wzdtuZ peronu nalez stosowaé krawezniki typu

Kassel Kerb

Pytanie nr 16
Czy droga awaryjna pomiedzy ul. Bratystawskg i ul. Augusta Fieldorfa Nila jest droga publiczng?

Droga pomicdzy ul. Bratystawska a ul. Fieldorfa Nila obecnie nie stanowi drogi publiczne;j.

Odpowiedz nr 16

Przedmiotowa droga moze sta¢ sie droga publiczng dopiero po jej zrealizowaniu ipo podjeciu
przez Rade Miasta Krakowa uchwaly, w sprawie zaliczenia ww. drogi do kategorii drog
publicznych, zgodnie z obowiazujacymi pizepisami ustawy o drogach publicznych.

Pytanie nr 17
Na profilach tramwajowych opisana jest ul. Doktora Twardego w dwoch miejscach, Projektowana

linia tramwajowa nie krzyzuje si¢ z taka ulica. Prosimy o wyjasnienia,

Odpowiedz nr 17
Koncepcja projektowa stanowi matetial pogladowy. Opisanie ul. Doktora Twardego na profilach

tramwajowych jest omylkg pisarska.

Pytanie nr 18

W opisie linii tramwajowej jest opisanc przejécie przez rondo (skizyzowanie ulic Opolskiej i Trasy
Wolbromskiej. W tekécie jest napisane, ze linia przechodzi po wschodniej stronie ronda, pod
istniejaca estakadg w ciggu ul. Opolskiej. W istniejacej lokalizacji projektowanego skrzyzowania
nie ma takiej estakady. Prosimy o wyjasnienia i ewentualng stosowng korekte.

Odpowiedz nr 18

Zamawiajacy potwierdza, ze nie ma istniejacej estakady w ciagu ul. Opolskiej w przebiegu linii
tramwajowej ktéra ma zostaé zaprojektowana. Linia tramwajowa ma przebiegac zgodnie z
wariantem pokonsultacyjnym w poziomie ,,0” nad projektowanym tunelem w ciggu ul. Opolskiej.
Wykonawca winien na etapie oferty dokona¢ wizji lokalnej, w trakcie ktorej zapozna si¢ ze stanem
istniejgcym na przedmiotowym zadaniu.

Pytanie nr 19
Czy nawierzchnia typu zielone torowisko ma byé dostosowana do wjazdu na nig przez techniczne

pojazdy samochodowe?




OdpowiedZ nr 19

W PFU zalgczony zostat przekrdj konstrukcyjny nawierzehni toru zielonego. Zamawiajacy nie
dopuszeza konstrukeji zamiennej ktéra umozliwia wjazd pojazdéw technicznych innych niz
dwudrogowe. Zamawiajacy nie dopuszeza konstrukeji zastosowanej wzdhuz ul. Mogilskiej w trakcie

ostatniej modernizacii.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiajgcy dopuszcza inne konstrukcje niz wymienione w PFU dla torowiska?

OdpowiedZ nr 20
Nie. Konstrukeje nalezy opracowaé zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie nr 21
Czy zamawiajgcy dopuszcza inne, réwnowazne materialy do wbudowania w przyjete przez

Zamawiajgcego konstrukcje.

OdpowiedZ nr 21
Dopuszcza si¢ materialy rtownowazone do wbudowania w przyjete przez Zamawiajgcego w PFU,
pod warunkiem spelnienia przez te materialy minimalnych wymogow opisanych w tresci PFU.

Pytanie nr 22
Jaka nalezy przyja¢ szeroko$é taboru tramwajowego do obliczenia szerokosei torowiska wg

Rozporzadzenia o drogach publicznych, §507

OdpowiedZ nr 22
Niezbedne informacje podano w PFU.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiajacy dopuszcza inne wypelnienie ramy wygrodzefi peronowych?

Odpowiedz nr 23
Nie. Prosze przyjaé zgodnie z PFU.

Pytanie nr 24
Czy nalezy stosowaé poprzeczki miedzyszynowe?

Odpowiedz nr 24
Nalezy przewidzie¢ konieczno$é stosowania poprzeczek. O ich ilodci i lokalizacji zadecyduje

projektant.

Pytanie nr 25

Rysunek profilu i sytuacja linii tramwajowej nie pokazujg jednakowej geometrii. I tak np. w km
okoto 1+115 jest tuk pionowy wklesty o promieniu 5000 i pokrywajacy si¢ z nim czgsciowo tuk
poziomy o promieniu 73m. Prosimy o wyjasnienia.

OdpowiedZ nr 25

Koncepeja projektowa stanowi materiat pogladowy. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i uzgodnieniami. Wykonawca winien na etapie oferty
dokona¢ wizji lokalnej, w trakcie ktérej zapozna si¢ ze stanem istniejgcym na przedmiotowym




zadaniu.

Pytanie nr 26
Na profilu w km okolo 14300 zlokalizowano pokrywajace sig¢ tuki pionowe i poziome <200m.

Prosz¢ o ewentualne wyjasnienia rozbieznosci z rozporzgdzeniem.

Odpowiedz nr 26

Koncepeja projektowa stanowi material pogladowy. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z
obowiazujgcymi normami, przepisami i uzgodnieniami. Wykonawca winien na etapie oferty
dokonaé¢ wizji lokalnej, w trakcie ktérej zapozna si¢ ze stanem istniejgcym na przedmiotowym
zadaniu.

Pytanie nr 27
Na profilu w km okoto 3+200 zlokalizowano pokrywajace si¢ tuki pionowe i poziome <200m.

Proszg o ewentualne wyjasnicnia rozbieznodci z rozporzadzeniem.

OdpowiedZ nr 27

Koncepcja projektowa stanowi material pogladowy. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i uzgodnieniami. Wykonawca winien na ctapic oferty
dokonaé wizji lokalnej, w trakcie ktérej zapozna si¢ ze stanem istniejagcym na przedmiotowym
zadaniu,

Pytanie nr 28
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang lokalizacji drenazu w przekroju konstrukcyjnym.

Odpowiedz nr 28
Nie. Prosze opracowaé zgodnie z PFU.

Pytanie nr 29
Czy w nawierzchniach w gdérng warstwa z kostki betonowej przyjmowaC kostkg¢ fazowang czy

bezfazows? -

Odpowiedz nr 29
Nalezy przyjac kostke bezfazowa

Pytanie nr 30

W warunkach technicznych wysoko$¢ kraweznika na przejéciach dla pieszych jest okreslona na
2cm. W punkeie 1.5.1.2,8. PFU jest mowa o wyniesieniu przejscia dla pieszych do wysokosci 3em
ponad powierzchnie toréw. W zwiazku z tym, ze na odeinku prostym gléwka szyny nie moze by¢
na innym poziomie niz otaczajgca ja nawierzchnia (z niewielkg tolerancjg) prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz nr 30
Projekt nalezy opracowaé w oparciu o zapisy PFU oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami 1 uzgodnieniami.

Pytanie nr 31
Niezaleznie od koniecznoéei uzyskania opinii audytu rowerowego to czy dla opracowania bgdgcego
zalgeznikiem PFU byta uzyskiwana opinia audytu rowerowego?




Odpowiedz nr 31
Na etapie opracowania koncepcji byta uzyskiwana opinia audytu rowerowego z zaleceniem

przedstawienia projektu budowlanego do ponownej oceny audytu rowerowego. W zatgczeniu opinia
audytu rowerowego a dnia 6 lutego 2015 r ( zat do pyt. nr 31).

Pytanie nr 32

Zamawiajacy okreslit maksymalny spadek podhuzny torow na petli. Czy dla toréw szlakowych
zlokalizowanych na wysokosciach przystankéw Zamawiajacy tez chee podobne ograniczenia
niezaleznie od warunkéw technicznych w rozporzadzeniu?

Odpowiedz nr 32
Spadki podtuzne dla forowisk nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacym przepisami, chyba ze
w PFU podano inaczej (np. rejon petli).

Pytanie nr 33
Czy na innych odcinkach trasy tramwajowej mozna stosowac maksymalne pochylenia 5% niz na

odcinku okreslonym w PFU?

Odpowiedz nr 33
Spadki podhuzne dla torowisk nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami, oraz

uzgodnieniami.

Pytanie nr 34

Z czego wynika tak matly kat przecigcia trasy rowerowej z trasg tramwajowg zaraz za przystankiem
tramwajowym w strong Gorki Narodowej, przed skrzyzowaniem Bratystawska - Wybickiego? Kat
przeciccia toru jazdy pojazdéw z torem ruchu pieszych lub rowerzystow powinien byé zblizony do
kata 90°, z dopuszczalnym odchyleniem nie wigkszym niz 10°.

OdpowiedZ nr 34

Koncepcja projektowa stanowi materiat pogladowy. Projekt nalezy opracowac zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i uzgodnieniami. Wykonawca winien na etapie oferty
dokona¢ wizji lokalnej, w trakeie ktdrej zapozna sig ze stanem istniejacym na przedmiotowym
zadaniu.

Pytanie nr 35
Prosimy o informacje, ktére parametry z podanych dla obiektéw inzynierskich sq wigzace.

OdpowiedZ nr 35
Ostateczne dhugosci i szerokosci obiektéw sg przedmiotem opracowania projektowego. Podane w

PFU parametry sa minimalnymi wymaganiami jakie stawia Zamawiajgcy.

Pytanie nr 36
Wymagania PFU sg bardzo szczegdlowe. Jak nalezy traktowac zapisane wymagania, ktore okazg si¢
niezgodne z obowigzujgcymi przepisami lub niemozliwe do zastosowania na etapie przygotowania

PBiPW?

OdpowiedzZ nr 36 :
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji zgodnie 7 bezwzglednie
obowigzujagcymi przepisami i normami, uzgodnieniami.




Pytanie nr 37
Czy wykonawca moze zmieniac technologi¢ wykonania robdt w stosunku do wskazanej w PFU. Np.

sposéb rozwigzania ustroju niosgcego, technologie palowania, rodzaj $cianki szczelnej itd.?

" OdpowiedZ nr 37
Rozwigzanie konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zapisami w PIFFU.

Pytanie nr 38 )
Czy parametry obiektéw inzynierskich zawarte w zapisach Raportu Oddzialywania na Srodowisko

sq obligatoryjne w $wietle wydanej Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach?

Odpowiedz nr 38

Obligatoryjne sa zapisy decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz zapisy PFU.

W przypadku koniecznosdci zmiany parametrow obiektow inzynierskich na etapie opracowania
Projektu Budowlanego, Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ zmiany w ,,Raporcie Odzialywania
na Srodowisko” na etapie ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji , o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz z ocenach

oddziatywania na $rodowisko.

Pytanie nr 39
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang technologii wykonania tunelu w ciggu ul. Opolskiej?

Odpowiedz nr 39
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany technologii.

Pytanie nr 40

Zamawiajacy okresla dokiadnie rozpigtosci przgsel, diugosci obicktéw inzZynierskich, Czy
Zamawiajacy dopuszcza zmiang tych parametréw przy zachowaniu podanych w SIWZ parametrow
uzytkowych danego obiektu?

Odpowiedz nr 40

Zmiana rozwigzan projektowych jest mozliwa dla tych elementow konstrukcyjnych, ktére nie
zostaly szczegdtowo opisane w PFU.

Tam gdzie w PFU narzucone zostato rozwigzanie konstrukcyjne Wykonawea powinien w ofercie
wyceni¢ to konkretne rozwigzanie.

Powyzsze pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosci skiadanych przez Wykonaweow ofert
przy zachowaniu zafozonych przez Zamawiajgcego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukeyjnych. PFU okre§la minimalne wymagania dla betonu. PFU okre$la minimalne
wymagania dla obiektow.

Pytanie nr 41

Zamawiajaoy okre$la jednoznacznie klasg betonu dal obiektéw inzynierskich, Czy Zamawiajacy
dopuszeza zmiane klasy betonu przy zachowaniu minimalnej klasy betonu wymaganego dla danego
elementu konstrukeji inzynierskiej?

OdpowiedZ nr 41
Zmiana rozwiazan projektowych jest mozliwa dla tych elementéw konstrukeyjnych, ktére nie




zostaly szczegotowo opisane w PFU.

Tam gdzie w PFU narzucone zostalo rozwigzanie konstrukcyjne Wykonawca powinien w ofercie
wyceni¢ to konkretne rozwigzanie.

Powyzsze pozwala na zachowanie wigkszej konkurencyjnosei skladanych przez Wykonawcow ofert
przy zachowaniu zalozonych przez Zamawiajgcego parametrow minimalnych dla rozwigzan
konstrukeyjnych. PFU okresla minimalne wymagania dla betonu.

Pytanie nr 42
Zamawiajacy podaje szczegdtowo typ konstrukeji danego obicktu inzynierskiego (mosty , wiadukty,

tunele, mury oporowe). Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang typu konstrukeji , przy zachowaniu
geometrycznych parametréw uzytkowych? Pytanie dotyczy wszystkich obicktow inzynierskich.

OdpowiedZ nr 42
Wykonawca winien zachowa¢ konstrukcje okreslone w PFU.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu pozwolei wodnoprawnych dla projektowanych obiektow

mostowych?

Odpowiedz nr 43
Zamawiajgcy przekazat komplet materialéw bedacych w jego posiadaniu.

Pytanie nr 44
Prosimy o udostepnienie obliczen $wiatel mostéw na ciekach (Biatucha, Bibiczanka, Sudop)

Odpowiedz nr 44
Zamawiajgey przekazal komplet materialéw bgdgeych w jego posiadaniu.

Pytanie nr 45
Czy w $wietle obowigzujgcych przepiséw moze byé stosowana jedynie wentylacja naturaina dla

tego typu obiektu (dotyczy budynku parkingu wielopoziomowego)?

Odpowiedz nr 45

Wykonawca w ramach zaméwienia ma zaprojektowaé obickt budowlany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W zwigzku z powyzszym, jezeli w trakcie projektowania zajdzie koniecznosé
wykonania w obiekcie wentylacji mechanicznej nalezy jg wykonac.

Pytanie nr 46
Czy przewidziany jest system szybkiego odprowadzania spalin (dotyczy budynku parkingu
wiclopoziomowego)?

Odpowicdz nr 46

Projekt parkingu wraz z instalacjami lezy w gestii Wykonawecy. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci zaprojektowania takiego systemu Wykonawca musi go wykona¢ w ramach ceny
ofertowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie nr 47
Czy przewidziany jest nawiew cieplego powietrza zimg (dotyczy budynku parkingu
wielopoziomowego)?




OdpowiedZ nr 47
Nie przewiduje si¢ nawiewu cieplego powietrza.

Pytanie nr 48
Do ilu pozioméw przewiduje sie przyszla nadbudowe garazu (dotyczy budynku parkingu
wielopoziomowego)?

Odpowiedz nr 48
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn: ,.Gorka Narodowa Zachod”.

Pytanie nr 49
Brak opisu w jaki sposéb przewiduje sig okresowe czyszezenie posadzek i jezdni parkingu (dotyczy

budynku parkingu wielopoziomowego)?

Odpowiedz nr 49
Zamawiajacy przewiduje zamiatarki mechaniczne oraz myjki samojezdne przemystowe. Obciazenia

od powyzszych pojazdéw Wykonawca winien uwzglednié przy doborze posadzki.

Pytanie nr S0

W jakim zakresie nalezy przewidzie¢ wymiang stup6w trakeyjnych i wysiegnikow zlokalizowanych
przed poczatkiem zakresu opracowania (pomigdzy ulicami Pradnicka i Bratyslawskg)? Czy
numeracja shupéw trakcyjnych jakie nalezy wymieni¢ na odeinku zlokalizowanym przed
poczatkiem zakresu (od TR02-01 do TR02-09) to istnicjaca numeracja shupow trakcyjnych czy
numeracja nawiazujaca do numeracji stupéw projektowanych?

Uzasadnienie: W punkcie ,,1.5.3.5 Sie¢ trakeyjna” programu funkcjonalno-uzytkowego napisano:
Odcinek linii tramwajowej od skrzyzowania ulic Bratystawskiej - Doktora Twardego - Jozefa

Wybickiego do petli tramwajowej Krowodrza Gorka

W ramach zadania nalezy wymienié cala sie¢ trakeyjng tj. stupami trakcyjnymi, osprzgtem,
przewodami jezdnymi, linami nognym. W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ stupy trakcyjne]
od TR02-01 do TR02-09 na nowe o sylwetce takiej jak dla nowej linii wraz z osprzgtem. Na planie
sytuacyjnym koncepcji (zatgeznik 3.1 do PFU - rys. MMD-325306-PS-RYS-00-XX-3001)
wskazano przebudowe lin i przewodéw jezdnych i konstrukeji wsporczych od projeklowanego shupa
trakeyjnego nr TR02-10 zlokalizowanego na micjscu istniejgcego stupa o nr TR02-12.

OdpowiedZ nr 50
Jest to istniejaca numeracja stupéw. Zakres wymiany podano w PFU. Koncepcja to material

pogladowy.

Pytanie nr 51

W jakim zakresie nalezy przewidzie¢ wymiang sieci trakeyjnej (przewodu jezdnego, liny nosnejjna
polaczeniu odcinka nieprzebudowywanego (od ul Pradnickiej do Bratystawskiej) z poczatkiem
przebudowy (odcinkiem od skrzyzowania ulic Bratyslawskiej - Doktora Twardego - Jozefa
Wybickiego do petli tramwajowej Krowodrza Gorka)?

Uzasadnienie: W punkcie ,,1.5.3.5 Sie¢ trakcyjna" programu funkcjonalno-uzytkowego napisano:
,Odcinek linii tramwajowej od skrzyzowania ulic Bratystawskiej - Doktora Twardego - J bzefa
Wybickiego do petli tramwajowej Krowodrza Gorka
W ramach zadania nalezy wymienié calg sieé trakeyjng tj. shupami trakeyjnymi, osprzgtem,




przewodami jezdnymi, linami no$nym. W zwiazku z powyzszym nalezy wymieni¢ stupy trakcyjne;
od TR0O2-01 do TR02-09 na nowe o sylwetce takiej jak dla nowej linii wraz z osprzgtem.
Przebudowa linii tramwajowej rozpoczyna si¢ od stupa TR02-10. Odcinek remontowy TRO2 po
przebudowie wykonany bgdzie w konstrukeji sieci tancuchowej skompensowanej podwieszonej na
okoto 40 stupach trakcyjnych stalowych...”

Na planie sytuacyjnym koncepeji (zatgcznik 3.1 do PFU - rys. MMD-3253 06-PS-RYS-00-XX-
3001) wskazano przebudowe lin i przewoddw jezdnych i konstrukeji wsporczych od
projektowanego stupa trakcyjnego nr TR02-10 zlokalizowanego na migjscu istniejgcego stupa o nr
TRO2-12. W zwigzku z powyzszym w jakim zakresie nalezy przewidzie¢ wymiang lin i przewodow
jezdnych. Czy mozna wykona¢ polgczenie istniejgcych lin i przewoddw z nowymi przy
projektowanym stupie nr TR02-10 (numer istniejacego stupa TR02-12) lub przy istniejgcym shupie
TRO2-11 przy, ktorym zlokalizowany jest izolator sekeyjny? Czy nalezy przewidzieé wymiane lin i
przewoddéw jezdnych catej sekeji, od kotwienia wraz z tym kotwieniami i stupami kotwowymi,
zlokalizowanymi przy ul. Pradnickiej (przystanek ,,Szpital Narutowicza").

OdpowiedZ nr 51

Jest to istniejaca numeracja slupéw. Zakres wymiany podano w PFU. Koncepcja to materiat
pogladowy. Wyjasniamy dodatkowo, ze zgodnie z zasadami przebudowy sieci wymianie podlega
kompletny odcinek (od kotwienia do kotwienia) wraz z osprzgtem oraz konstrukcjami wsporczymi.

Pytanie nr 52
Czy Zamawiajgcy dopuszeza pozostawienie fundamentoéw stupdw trakcyjnych na odcinkach, gdzie

nalezy wymieni¢ shupy a nie przewidziano modernizacji torowiska.

Uzasadnienie: : W punkeie ,,1.5.3.5 Sie¢ trakcyjna” programu funkcjonalno-uzytkowego napisano:
,Odcinek linii tramwajowej od skrzyzowania ulic Bratystawskiej - Doktora Twardego - Jozefa
Wybickiego do petli tramwajowej Krowodrza Goérka™
W ramach zadania nalezy wymieni¢ calg sie¢ trakcyjng tj. stupami trakcyjnymi, osprzetem,
przewodami jezdnymi, linami no$nym. W zwigzku z powyzszym nalezy wymieni¢ stupy trakcyjne;
od TR02-01 do TR02-09 na nowe o sylwetce takiej jak dla nowej linii wraz z osprzgtem.
Przebudowa linii tramwajowej rozpoczyna si¢ od stupa TR02-10." Zgodnie z powyzszym w PFU
przewidziano wymiane stupéw trakeyjnych na odcinku gdzie torowisko nie jest modernizowane.
Demontaze fundamentéw stupéw na ww. odcinku moga spowodowac naruszenie konstrukeji
torowiska, ktore nie jest przewidziane do modernizacji.

OdpowiedZ nr 52

Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawienia starych fundamentoéw stupdw trakeyjnych. Nalezy
wymienié na nowe zaréwno stupy jak i fundamenty. W przypadku naruszenia torowiska nalezy je
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.,

Pytanie nr 53

W zalgezniku 11 do PFU ,Porozumienia, zgody.." w wykazie zalgcznikéw, w pozycji VILI
wskazano ,,Warunki techniczne dla podstacji energetyki trakeyjnej” przy czym w plikach zatgcznika
11 umieszczonych na stronie jest brak tych uzgodnien. Prosimy o ich udostepnienie.

Odpowiedz nr 53
Warunki techniczne dla podstacji energetyki trakcyjnej zostaly zawarte w czgécei opisowej PFU. W
zalaczniku 11 do PFU - pozycje VIL1 wpisano pomylkowo.




Pytanie nr 54

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie sieci trakcyjnej laficuchowej lub plaskiej a nie sieci
sztywnej aluminiowej pod obiektami inzynierskiemi, gdy uda si¢ zachowaé normatywne odleglosei?
Uzasadnienie: W punkcie 1,5.3.5 ,,Sieé trakcyjna" PFU w uwagach ogélnych napisano: ,,Sie¢
trakeyjna pod obiektami inzynierskimi wykona¢ w technologii sieci sztywnej aluminiowe;j."

OdpowiedZ nr 54
Nie dopuszeza. Nalezy wykona¢ sie¢ trakeyjng sztywng aluminiows zgodnie z wymo gami PFU.

Pytanie nr 55
Czy na potrzeby koncepcji i PFU zostaty policzone obszary zasilania sieci trakeyjnej? Jezeli tak to

prosimy o ich udostgpnienie,
Uzasadnienie: w Koncepcji wskazano lokalizacje izolatoréw sekeyjnych, zasilaczy 1 punktéw
powrotnych (zatgcznik 3.4.3 . Schemat sieci trakcyjnej). Czy zostaly one wskazane na podstawie

obliczen obszardw zasilania?

Odpowiedz nr 55
W PFU przedstawione zostaly minimalne wymagania w zakresic ilosci zasilaczy 1 punktow
powrotnych, Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeliczenie obszaréw zasilania na podstawie

ktérych przyjete zostanie rozwigzanie do projekiu,

Pytanie nr 56

Czy na ectapie opracowania koncepcji i PFU wuzyskano warunki techniczne przebudowy i
zabezpieczenia istniejacych sieci elekiroenergetycznych nn i SN lub inng informacjg o typic
uzbrojenia elektroenergetycznego nn i SN kolidujgeego z inwestycja 1 przeznaczonego do
przebudowy? Jezeli tak prosimy o udosigpnienie.

OdpowiedZ nr 56
Zgodnie z zapisem w pkt, 4.9 PFU, warunki techniczne dla przedmiotowego zadania Zamawiajacy

przekazat w zatgezniku nr 11.

Pytanie nr 57
Czy zamawiajacy dysponuje warunkami przebudowy sicci wodociagowej dla omawianego zadania?

Prosimy o i ich udostepnienie.

Odpowiedz nr 57
Zgodnie z zapisem w pkt. 4.9 PFU, warunki techniczne dla przedmiotowego zadania Zamawiajgcy
przekazat w zalgezniku nr 11.

Pytanie nr 58
Czy Zamawiajgcy dopuszeza zmiang materiatu rur wodociggowych z Zeliwnych na rury z tworzyw

sztucznych ?

OdpowiedZ nr 58

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie projektu przebudowy kolizji sieci
wodociggowych i uzgodnienie ich z gestorem. Wykonawca musi bezwzglednie zachowa¢ wszelki
standardy narzucone przez gestoréw sieci okreslone w warunkach technicznych.




Pytanie nr 59
Czy Zamawiajacy posiada profile podiuzne przebudowywanych odcinkéw siect wodociggowej 7

Prosimy o i ich udostgpnienie.

OdpowiedZ nr 59
Szezegdlowe rozwiazania projektowe nalezy opracowaé na etapie dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 60
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci wodociggowych zostaly uzgodnione 2

MPWiK S.A.

OdpowiedZ nr 60
Uzgodnienia proponowanych przebiegéw przebudowy sieci nalezy dokonaé na ctapie

opracowywania dokumentacji projektowej,

Pytanie nr 61
Czy Zamawiajgey posiada rysunki szczegotowe proj cktowanych komdr wodociagowych ?

Odpowiedz nr 61
Szezegblowe rozwigzania projektowe nalezy opracowaé na etapie dokumentacji projektowej przez

Wykonawece.

Pytanie nr 62
Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje istniejacych komor wodociggowych 7

Odpowiedz nr 62
Inwentaryzacji nalezy przeprowadzi¢ w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji na etapie
opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 63
Czy zamawiajgcy dysponuje warunkami przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej dla
omawianego zadania ? Prosimy o 1 ich udostgpnienie.

OdpowiedZ nr 63
Zgodnie z zapisem w pkt. 4.9 PFU, warunki techniczne dla przedmiotowego zadania Zamawiajacy

przekazat w zalgczniku nr 11.

Pytanie nr 64
Czy Zamawiajacy posiada profile podiuzne przebudowywanych odcinkéw kanalizacji deszczowej ?

Prosimy o 1 ich udostgpnienie.

OdpowiedZ nr 64
Szezegdlowe rozwigzania projektowe nalezy opracowac na etapie dokumentacji projektowej przez

Wykonawee,

Pytanie nr 65
Czy Zamawiajgcy narzuca rodzaj materiatu rur z ktorych nalezy przebudowac istniejgca kanalizacje

deszczowg 7




Odpowiedz nr 65
Minimalne parametry dla materiatow, z ktorych nalezy przebudowac istniejgcg kanalizacjg okresla

PFU oraz warunkach technicznych wydawane przez gestora sieci.

Pytanie nr 66
Czy Zamawiajacy posiada karty istniejgcych studni ?

OdpowiedZ nr 66
Wszelkie materiaty bedace w posiadaniu Zamawiajacego przekazane zostaly w PFU.

Pytanie nr 67
Czy Zamawiajgcy ma jakie§ szczegélne wymagania dot. obliczenn deszczu miarodajnego czy

obliczen nalezy dokonaé w oparciu o PN-EN:7527

Odpowiedz nr 67
Obliczei nalezy dokonaé zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie normami przy zachowaniu

skutecznego odwodnienia.

Pytanie nr 68
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci kanalizacji deszezowej zostaly uzgodnione z

MPWiK S.A.

OdpowiedZ nr 68
Uzgodnienia nalezy dokonaé na etapic opracowywania dokumentacji projektowe] przez

Wykonawcg.

Pytanie nr 69
Czy zamawiajacy dysponuje warankami przebudowy Istniejgee] kanalizacji sanitarnej dla
omawianego zadania ? Prosimy o i ich udostgpnienie.

Odpowiedz nr 69
Zgodnie z zapisem w pkt. 4.9 PFU, warunki techniczne dla przedmiotowego zadania Zamawiajacy

przekazal w zatgcznikunr 11.

Pytanie nr 70
Czy Zamawiajacy posiada profile podiuzne przebudowywanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej ?

Prosimy o i ich udostgpnienie.

OdpowiedZz nr 70
Szezegdlowe rozwigzania projektowe nalezy opracowaé na etapie dokumentacji projektowe]j przez

Wykonawce,

Pytanie nr 71
Czy Zamawiajgcy narzuca rodzaj materiatu rur z ktorych nalezy przebudowad istniejacg kanalizacjg

sanitarng ?

Odpowiedz nr 71
Minimalne parametry dla materiatow, z ktérych nalezy przebudowad istniejgc kanalizacj¢ okreslajg
PFU oraz warunki techniczne wydawane przez gestora sieci.




Pytanie nr 72
Czy Zamawiajacy posiada karty istniejacych studni ?

Odpowiedz nr 72
Wszelkie materialy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego przekazane zostaly w PFU

Pytanie nr 73
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci kanalizacji sanitarmej zostaly uzgodnione z

MPWiK S.A.

Odpowiedz nr 73
Szczegolowe rozwigzania projektowe naleZy opracowac i uzgodni¢ na etapie dokumentacji

projektowe;j.

Pytanie nr 74
Zamawiajacy dysponuje wstepnymi warunkami przebudowy sieci gazowej. Czy w praypadku
zwickszenia zakresu przebudowy Zamawiajgcy przewiduje wydhuzenie czasu na projektowanie ?

OdpowiedZ nr 74

Zgodnie z zapisem w pkt. 4.9 PFU, warunki techniczne dla przedmiotowego zadania Zamawiajacy
przekazal w zatgczniku nr 11.. Na etapic opracowania dokumentacji Wykonawca swoim staraniem
uzyska niezbedne dokumenty i opracuje projekt przebudowy koliduj gcych sieci gazowych.
Zamawiajgcy podal we wzorze umowy informacj¢ na temat potencjalnych mozliwodci zmiany
termindéw umownych.

Pytanie nr 75

W celu uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej, wymagane jest podpisanie umowy
pomiedzy Zamawiajacym a gestorem sieci, czy w przypadku przedtuzajacej si¢ procedury
podpisania umowy Zamawiajacy przewiduje wydluzenie terminu na prace projektowe 7

Odpowiedz nr 735
Zamawiajacy przewiduje zmiany terminu tylko w przypadku przewidzianym w umowie,

Pytanie nr 76
Czy Zamawiajacy posiada profile podtuzne przebudowywanych odeinkéw gazociggu ? Prosimy o i

ich udostgpnienie.

Odpowiedz nr 76
Szczegblowe rozwigzania projektowe nalezy opracowaé na etapie dokumentacji projektowe] przez

Wykonawcg.

Pytanie nr 77
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci gazowej zostaly uzgodnione z PSG Tarndw.

Odpowiedz nr 77
Uzgodnienia nalezy dokonaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] przez
Wykonawcg.




Pytanie nr 78
Zamawiajgcy dysponuje wstepnymi warunkami przebudowy sieci CO, Czy w przypadku
zwiekszenia zakresu przebudowy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie czasu na projektowanie?

OdpowiedZ nr 78

Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenia czasu realizacji zamodwienia z uwagi na zwiekszenie
zakresu przebudowy sieci w zwiazku z aktualizacjg warunkéw technicznych. Zgodnie z zapisem w
PFU w pkt. 4.9: ,Wykonawca, w przypadku gdy przekazane przez Zamawiajgcego warunki
techniczne utracily wazno$é, zobowiazany jest do ich aktualizacji, Zakres ostatecznych warunkéw
moze ulec zwigkszeniu/ poszerzeniu na etapie opracowywania przez Wykonaweg projektow.
Ryzyko zwiazane z dodatkowymi kosztami w zwiazku z aktualizacjg warunkow badz zwickszonym
zakresem jest po stronie Wykonawcy,”

Pytanie nr 79
Czy Zamawiajgcy posiada profile podiuzne przebudowywanych odcinkdw sieci cieptowniczej 7

Prosimy o i ich udostgpnienie.

Odpowiedz nr 79
Szezegblowe rozwigzania projektowe nalezy opracowaé na etapie opracowywania dokumentacji

projektowe;j.

Pytanie nr 80
Czy Zamawiajgcy posiada rysunki szezegdlowe projektowanych komor sieci CO ?

Odpowiedz nr 80
Szezegdlowe rozwigzania projektowe nalezy opracowa¢ na etapie dokumentacji projekfowej przez

Wykonawcg.

Pytanie nr 81
Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacjg istnigjgcych komor CO 7

Odpowiedz nr 81
Inwentaryzacji istnigjgcych komér CO nalezy dokona¢ w ramach realizacji przedmiotowego

zadania.

Pytanie nr 82
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci CO zostaty uzgodnione z MPEC w Krakowie

Odpowiedz nr 82
Uzgodnienia nalezy dokonaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez
Wykonawce.

Pytanie nr 83
Czy zamawiajacy dysponuje warunkami przebudowy istniejgcej sieci elektrycznej dla omawianego
zadania ? Prosimy o i ich udostgpnienie.

OdpowiedZ nr 83
Warunki techniczne stanowig zatacznik nr 11 do niniejszego PFU.




Pytanie nr 84
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci elektrycznej zostaly uzgodnione z gestorami

sieci.

Odpowiedz nr 84
Uzgodnienia nalezy dokonaé na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] przez

Wykonawece.

Pytanie nr 85

W celu uzgodnienia projektu przebudowy sieci elekiryeznej, wymagane jest podpisanie umowy
pomiedzy Zamawiajacym a gestorem sieci, czy w przypadku przedluzajacej si¢ procedury
podpisania umowy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu na prace projektowe ?

OdpowiedzZ nr 85 '
Zamawiajacy przewiduje zmiany terminu tylko w przypadku przewidzianym w umowie.

Pytanie nr 86
Czy zamawiajgey dysponuje warunkami przebudowy istniejace] sieci telekomunikacyjne; dla
omawianego zadania ? Prosimy o i ich udostgpnienie.

Odpowiedz nr 86
Warunki techniczne stanowi zatgcznik nr 11 do PFU.

Pytanie nr 87
Czy proponowane przebiegi przebudowywanych sieci telekomunikacyjnej zostalty uzgodnione z

gestorami sieci 7

Odpowiedz nr 87
Uzgodnienia nalezy dokona¢ na etapic opracowywanej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 88
Umowa par 38.1.p) za kazda bezposrednig platnosci zamawiajgcego w przypadku braku zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcom 100 000 PLN - czy zamawiajacy zmnicjszy wysokosc tej kary np.
do 10 000 PLN?

OdpowiedZ nr 88
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1.p) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 89

Umowa par 38.1.r)-t) za nie przedlozenie do akceptacji projektu umowy, kopi umowy
podwykonawczej 100 000 PLN - czy Zamawiajgcy zmniejszy wysoko$¢ tej kary np. do 10 000
PLN?

Odpowiedzi nr 89
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1) r) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 90
Umowa par 38.1,u) za brak zmiany terminu platnosci w umowie podwykonawczej 100 000 - czy

Zamawiajacy zmnicjszy wysokos¢ tej kary np. do 10 000 PLN?




OdpowiedzZ nr 90
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1) u) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 91
Umowa par 38.1.v) za dopuszczenie do robdt podwykonawcey bez akceptacji - czy Zamawiajacy

zmniejszy wysokodé tej kary np. do 10 000 PLN?

Odpowiedz nr 91
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1) v) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 92
Umowa par 38.1.w) za kazdy dziel przerwy w realizacji umowy ponad 7 dni 100 000 PLN - czy

Zamawiajgcy zmniejszy wysokos¢ tej kary np. do 10 000 PLN?

Odpowiedz nr 92
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1} w) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 93

Umowa par 38.1.z) za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu wymogu zatrudnienia 500 za kazdg osobg
nie wiecej niz 100 000 - czy Zamawiajacy zmniejszy liczbg tytulow naliczania kar poniewaz wydaje
sie ze maja taka samo g podstawe od par 38.1.z) do 38.1.bb)?

OdpowiedZ nr 93
Zamawiajgcy pozostawia pkt. 38.1) z) do pkt. 38.1 bb) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 94
Kary za nic przystgpienie do obowigzku $wiadezenia komunikacji zastepezej 500 000 PLN - czy

zamawiajacy zmniejszy karg do 100 000 PLN?

Odpowiedz nr 94
Zamawiajacy pozostawia pkt. 38.1) ee) lit. d Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 95

Umowa par 14.3.5) - czy Zamawiajgcy usunic zapis uniemozliwiajgcy tworzenie zabezpieczenia
dobrego wykonanie przez kaucje poniewaz jest to najtafszy i najbardzie] dostepny sposOb tworzenia
zabezpieczen dla drobnych podwykonawcow?

Odpowiedz nr 95

Zamawiajacy pozostawia zapis pkt. 14.3.5) Wzoru Umowy bez zmian. Wykonawca przesylajac
Inwestorowi (Zamawiajacemu) fakture do zaplaty zobowigzany jest wykazac, iz wszystkie prace
wehodzace w sklad tej faktury, ktére byly wykonywane przez Podwykonawcéw zostaly rozliczone i
zaplacone. Zgodnie bowiem z zapisami wzoruy umowy w przypadku, gdy Wykonawca zlecil
Podwykonawcy wykonanie czgéei prac stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (
koficowej, czgdciowe]) wystawione]j przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowiazany jest dolgczy¢ miedzy innymi oswiadezenia Podwykonawey /Podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie
przez Podwykonawcéw calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcdw roboty
wehodzace w sktad robét, ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawceg, Tym




samym Podwykonawca winien otrzymaé cale wynagrodzenie za prace przez niego wykonane. W
przeciwnym wypadku wykonawca nie bedzie mogl zrealizowaé swoich obowigzkéw dotyczacych
dokumentéw, ktére maja byé przedstawione wraz z fakturg wystawiong Zamawiajgcemu zgodnie z
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym. Stad tez ewentualne wprowadzenie do
umowy z podwykonawcami zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W postaci
zatrzymywania (niewyplacania) czesci wynagrodzenia podwykonawey byloby niezgodne z umowsg
zawartg pomiedzy Wykonaweg i Zamawiajgcym,

Pytanie nr 96
Umowa par 22.4) - czy Zamawiajacy zgodzi si¢ zmieni¢ zapis uprawniajacy do przediuzenia
realizacji robdt w przypadku prac archeologicznych z 6 na 4 miesigce?

Odpowiedz nr 96
Zamawiajacy pozostawia pkt. 22.4) oraz pkt. 22.5) Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 97

Umowa par 27.11.4) - czy Zamawiajgcy zgodzi sie usunaé zapis o rozpoczeciu biegu terminu
platnosci od nowa w przypadku nieprzedstawienie wszystkich niezbednych dokumentéw (np.
oswiadezefi podwykonawcéw) poniewaz za zaniedbanie jednego podwykonawcy konsekwencje
finansowe poniosg wszystkie podmioty, czy Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czgs¢
wynagrodzenia zgodnie z par 27.137

Odpowiedz nr 97

Zamawiajgcy pozostawia pkt. 27.11.4) Wzoru Umowy bez zmian,

Zamawiajacy wyjasnia, iz pkt. 27.11.4) Wzoru Umowy dotyczy kazdorazowo przedstawiania przez
Wykonawee kompletu dokumentéw zgodnie z pkt. 27.11 1 27.12, bez wzgledu na to, czy zgloszone
zostaly jakiekolwiek roszczenia podwykonawcéw, natomiast pkt. 27.13 dotyczy sytuacji, w ktorej
zostato zgtoszone roszczenie podwykonawcy.

Pytanie nr 98
Umowa par 28.4-5 - czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ wprowadzi¢ limit robo6t zaniechanych np. do 10-
15% wartosci umowy?

OdpowiedZ nr 98
Zamawiajgcy pozostawia pkt. 28.4-5 Wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie nr 99
Umowa par 33.6 - czy Zamawiajacy zgodzi si¢ usunaé zapis poniewaz nie limituje on wysokosci
zabezpieczenia tak jak opisuje to Prawo Zamoéwien Publicznych?

Odpowiedz nr 99

Zamawiajacy pozostawia pkt. 33.6 Wzoru Umowy bez zmian.

Zamawiajacy wyjasnia, iz uptawnienie do potrgcenia naleznosci przyshugujacych Zamawiajacemu z
naleznosciami przystugujacymi wykonawey jest uprawnieniem przystugujgcym na podstawie
umowy (zgodnie z zapisami Wzoru umowy), jak réwniez na podstawie przepiséw kodeksu
cywilnego i uprawnienie to nie stanowi zabezpieczenia w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp, stad
tez postanowienia Wzoru umowy dotyczace zabezpieczenia sa zgodne z przepisami ustawy Pzp.




Pytanie nr 100

Klauzula 7 ust.7.5 a — Czy Zamawiajgcy wprowadzi zmiang polegajaca ma tym, iz odbiory
czedciowe odbywaé sig beda w okresach miesigeznych, a nie kwartalnych??

W przypadku kwartalnych odbioréw czgsciowych Wykonawcy beda zmuszeni do ponoszenia
kosztéw kredytowania realizacji budowy , co istotnie zwigkszy warto$¢ skladanych ofert. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o wyrazenie zgody na comiesieczne odbiory czgsciowe.

Odpowiedz nr 100

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie comiesiecznych odbiordw czg$ciowych. Odbiory
czedciowe bedg sie odbywaé w okresach kwartalnych z uwzglednieniem zasad i postanowien
zawartych w umowie.

Dodatkowo Zamawiajacy wyjaénia, iz zmienil tre§¢ SIWZ w ten sposéb, iz w Zataczniku nr 2 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia Wzér Umowy, punkt 7.5.a otrzymat brzmienie:

,Wykonawca jest uprawniony do Zqdania dokonywania przez Zamawiajqcego odbioréw czesciowych robot
budowlanych wylqeznie zgodnie z nastepujqgcymi zasadami:

- w kazdym roku kalendarzowym wykonywania robdét budowlanych mogq odby¢ sie maksymalnie cztery
odbiory czesciowe, dokonywane nie czesciej niz raz na kwartat kalendarzowy, przy czym w czwartym
kwartale kazdego roku kalendarzowego odbior czesciowy moze zostac dokonany nie poiniej niz do dnia 30
listopada kazdego roku oraz :

- w poszczegdinych latach obowigzywanio umowy odbiorem czesciowym mogq zostad odebrane roboty
budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej limitu finansowego przewidzianego na dany rok wskazanego w
pkt. 27.5Umowy. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega, iz w razie réwnoczesnego wykonania i odebrania
Dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych w tym samym . roku, wartosc limitu przewidzianego na
dany rok obejmuje fgcznie wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytufu wykonania Dokumentacji
projektowej w danym roku oraz warto$¢ czesciowo odebranych robdt budowlanych,

W pozostatym zakresie Strony wylqczajq zastosowanie przepisu art. 654 k.c. o

Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnit, iz zapis punkt 7.5.a wzoru umowy stanowi ,odmienne
postanowienie umowne”, o ktérym mowa w art. 654 k.c. Ponadto Zamawiajacy wyjasnil, iz w
pozostalym zakresie nieprzewidzianym w pkt. 7.5.a Umowy Wykonawcy nic przystuguje
uprawnienie do zgdania dokonywania przez Zamawiajgcego odbiorow czesciowych robot
budowlanych.

Pytanie nr 101

Projekt umowy 4.14 - jezeli Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, zwracamy sig¢ 0
modyfikacje wskazanego punkiu przez dodanie sformufowania: ,,za wyjatkiem przypadkéw gdy
szkoda nastgpi na skutek sily wyzszej, wylacznej winy poszkodowanego lub zachowania 0sob
trzecich niezwiazanych w zaden sposéb z Wykonawca.” Celem dokonania zmiany jest
dostosowanie brzmienia postanowienia do postanowiei Kodeksu Cywilnego. Wskazane wylaczenia
dotyczg sytuacji w ktorych szkoda nastapita w okolicznosciach cafkowicie niezaleznych od
Wykonawcy. Brak proponowanego sformulowania powodowatby powstanie po stronie Wykonawcy
odpowiedzialnosei absolutnej.

Odpowiedz nr 101
Zamawiajacy pozostawia pkt 4,14 wzora umowy bez zmian.




Pytanie nr 102

Projekt umowy 282 — jezeli Zamawiajacy przewiduje taka mozliwo$¢ wnosimy o zmiang
postanowienia pkt 28.2 przez nadanie mu tresci: ,,Zmiany, o ktorych mowa w pkt 28.1 ninicjszego
rozdzialu spowoduja podwyzszenie Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 27.1
Wykonawey o koszty powstate w zwigzku z wykonaniem robot zamiennych.”, Zmiana ta jest
uzasadniona tym, ze wykonanie rob6t zamiennych moze taczy¢ si¢ z dodatkowymi wydatkami po
stronie Wykonawey. Co, wiecej, przyczyny wykonywania robdt zamiennych, okreslone w pkt 28.1,
sa okolicznodciami niezaleznymi od Wykonawey co powoduje, przy utrzymaniu brzmienia tego
postanowienia, Ze jest on obcigzony finansowym ryzykiem zdarzen, na ktére nie ma wplywu.
Dodatkowo nalezy wskazaé, e zapis ten powinien byé zmieniony z punktu widzenia rownowagi
stron za czym przemawia fakt, ze w pkt 28,3 Zamawiajgcy przewidzial mozliwo$¢ obnizenia
wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zaktesu robét.

OdpowiedZ nr 102
Zamawiajacy pozostawia pkt28.2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 103

Projekt umowy 31.7 w zw. z pkt 31.8 — zwracamy si¢ o wyjasnienie w jaki sposéb sg obliczane
terminy wskazane w pkt 31.8 a i c. Watpliwo$¢ wynika z faktu, Zze wskazane postanowienia
stanowia, ze opisana w nich wada moze wystapi¢ przez czas 30 minui nie wskazujae jednak od
ktérego momentu czas na usuniecie jest liczony. Z tresci pkt 31.7 wynika, ze Wykonawca ma 30
minut na przystapienie do usunigeia wady. Logicznym wydaje si¢ za tym aby czas usunigcia
liczony byt jako kolejne 30 minut (od momentu przysigpienia do usunigeia), co jednak nie jest
sprecyzowane. Zwracamy si¢ o wyjasnienie tej kwestii i jezeli okres 30 minut wskazany w pkt 31.8
jest tozsamy z okresem z pkt 31.7 wnosimy o ich rozdzielenie tak aby tre$¢ pkt 31.8 jasno
wskazywata, ze usuniecie wady powinno nastapi¢ w ciggu 30 minut od przystgpienia do jej
usuwania. Sprecyzowanie jest konieczne réwniez ze wzgledu na kary umowne przewidziane za
nicusuniecie tego rodzaju wad w terminie.

Odpowiedz nr 103
Zamawiajacy pozostawia pkt 31.7 oraz pkt 31. 8 wzoru umowy bez zmian,

Pytanie nr 104

Whioskujemy o dodanie w pkt 34.4 projekiu umowy postanowief o tredci: ,,Zmiana wysokodci
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami pkt 29, nastapi réwniez w przypadku gdy na skutek
okoliczno$ci opisanych w pkt 34.1 — 34.3 zmianie ulegng koszly realizacji Inwestycji.
Wynagrodzenie Wykonawcy zoslanie podwyzszone o kwote kosztéw jakie zmuszony bedzie
ponie$¢ Wykonaweca w zwigzku z okolicznosciami wskazanymi w pkt 34.1 — 343~ Dodanie
wskazanego postanowienia jest niezbedne z uwagi na koniecznos¢ zachowania réwnowagi stron.
Nie mozna bowiem obcigzaé Wykonawey finansowym ryzykiem wystgpienia okolicznoei
wskazanych w pkt 34. Powinien on mie¢ prawo do zwrotu kosztow wyniktych w zwiazku z ww.
okolicznodciami.

Odpowiedz nr 104
Zamawiajacy pozostawia pkt 34.4 wzoru umowy bez zmian,




Pytanie nr 103
Projekt umowy 35.2 — wnosimy o uzupelnienie ostatniego zdaniu postanowienia o tre$¢: ,,pod

warunkiem wezedniejszego wezwania do zaprzestania naruszen z wyznaczeniem co najmniej 14 —
dniowego terminu.”

OdpowiedZ nr 105
Zamawiajgcy pozostawia pkt 35.2 wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 106
Projekt umowy 38.1 lit. p), r) — w) — wnosimy o zmiang wskazanych postanowien przez zmiang

wysokogei kar umownych 1 ich zmniejszenie do 20.000 zh. Aktualna wysoko$¢ kar umownych
(100.000 zt za kazdy przypadek naruszenia) jest w naszej opinii razgco wysoka w stosunku do
rodzaju naruszenia. Za obniZeniem przemawia réwnieZ fakt, ze nawet w przypadku wystgpienia
tego rodzaju naruszen ryzyko realnej szkody z nich wynikajagcych dla Zamawiajgcego jest
niewiellkie,

Odpowiedz nr 106
Zamawiajgcy pozostawia pkt 38.1 lit. p), r) —u) wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 107

Czy jako spelnienie warunku, o ktérym mowa w punkcie 18.1 b) projekiu umowy Zamawiajgcy
uzna przediozenie posiadanych rocznych polis wykonawey pod warunkiem, ze wykonawca bedzie
przedkladat kazde wznowienia tych polis wraz z dowodem optacania skiadek przez caly okres

obowigzywania umowy.

OdpowiedZ nr 107

Zamawiajacy wskazuje , iz warunek o ktérym mowa w punkcie 18.2 b) projektu umowy nie b¢dzie
spetniony jezeli wykonawca przedlozy posiadane roczne polisy i jezeli wykonawca bedzie
przedktadal kazde wznowienia tych polis wraz z dowodem oplacania skladek przez caly okres
obowiazywania umowy. Warunek, o ktérym mowa w punkcie 18.2 b) projektu umowy bedzie
spetniony jedynie w przypadku gdy Wykonawca przediozy polisy obowiazujgce i obejmujgce caty
okres realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 108 -

Dotyczy: Budynek dworcowy na petli tramwajowo - autobusowej "Goérka narodowa", Proszg o
sprecyzowanie na ktorych $cianach ma zosta¢ wykonana $lusarka aluminiowo - szklana (wg PFU
tylko na pélnocnej i zachodniej, wg, rysunku na poln, zach. i potud.). Proszg rowniez o
sprecyzowanie czy $lusarka ma zosta¢ wykonana jedynie w hali poczekalni czy tez réwniez w
dyspozytorni i pom. Socjalnym?

OdpowiedZ nr 108

Slusarke aluminiowo szklana nalezy wykonaé na péinocnej, zachodniej i poludniowej stronie.
Slusarka nalezy wykonaé we wszystkich pomieszczeniach w budynku dworca na petli tramwajowe;j
,,Gorka Narodowa™.

Pytanie nr 109

Dotyczy podstacji trakcyjnych tramwajowych ( modernizowanych oraz nowobudowanych):
prosimy o jednoznaczna odpowiedZ, z jakiego materialu (z aluminium czy z miedzi maja by¢
wykonane uzwojenia transformatordéw prostownikowych oraz potaczenia prostownikoéw?




Odpowiedz nr 109
Wykonane uzwojenie transformatoréw prostownikowych oraz polaczenia prostownikéw ma by¢

wykonane z miedzi.

Ponizej Zamawiajacy zamieszeza sprostowanie do kilku odpowiedzi na pytania
zamieszczone na stronie internetowej ZIKIiT i przekazane Wykonawcom w dniu 16.11.2016
roku — prawidlowa tre§¢ przedmiotowych pytan i odpowiedzi powinna brzmieé:

Pytanie nr 151
Prosimy o wylgczenie z zakresu Przedmiotu Umowy obowigzkow ponoszenia przez Wykonawce

kosztoéw uzyskania na rzecz Zamawiajgcego tytutu prawnego do nieruchomosdci, przez ktére bedzie
prowadzona siec uzbrojenia terenu w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakoficzeniu.

Odpowiedz nr 151
Zamawiajacy wylacza z zakresu Przedmiotu umowy koszt uzyskania na rzecz Zamawiajacego

tytutu prawnego do nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona siec uzbrojenia terenu. Po
stronie Wykonawcy pozostanie pokrycie kosztéw zwigzanych z zajgciem nieruchomosci na czas
prowadzenia rob6t oraz kosztow zwigzanych z przywréceniem nieruchomosci do  stanu
poprzedniego.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieft publicznych Zamawiajacy zmienil
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposéb, Pkt. 6.5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

6.5 W razie zaisinienia takiej koniecznos$ci Wykonawca jest zobowigzany na podstawie odrgbnie
udzielonego pelnomocnictwa uzyskaé na rzecz Zamawiajgcego zgodg (fytul prawny), od wiascicieli
nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu uprawnigjqeq do korzystania
praez Zamawiajgcego z nieruchomosci, przez ktdre bedzie prowadzona sieé uzbrojenia terenu w
okresie realizacii inwestycji i pokryé koszty zwiqzane z zajgciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robét oraz koszly zwigzane z praywréceniem nieruchomosci do stany poprzedniego.”

Pytanie nr 160

W zakresie zapisu pkt. 29.10 ppkt d) (zdanie pierwsze) Aktu Umowy — Prosimy o doprecyzowanie,
w jaki sposob bedzie obliczana proporcja wskazana w przedmiotowym zapisie. Brak jest bowiem
odwolania w stosunku do jakiej wartosci bedzie brana pod uwagg warto$¢ robot okreslona w
szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementow Scalonych.

Odpowiedz nr 160
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy zmienil

tre$é SIWZ w ponizszy sposéb. Pkt. pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,d) Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot
budowlanych”  wykraczajgeych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiol zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 usi.1 pkt. 2 Pzp bedzie kosztorys przygotowany
przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajqcego. Przedmiotowy kosziorys
stanowié bedzie zalgeznik do aneksw, o ktérym mowa w pkt. 29.10 lit. a) powyzej”




Pytanie nr 161
(W zakresie pkt. 29.10 ppkt d) (ostatnie zdanie) Aktu Umowy - Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi
o odwolanie do art. 29.10 pkt. a) a nie do 28.11.1 (brak takiego zapisu w umowic) oraz odpowiednie

dostosowanie tredei przedmiotowego artykutu.

OdpowiedZ nr 161
Zamawiajacy zmienil tresé SIWZ jak w odpowiedzi na pytanie nr 161 powyzej.

Pytanie nr 171
Prosimy o wyjaénienie, czy w pkt. 34.2ppkt. ¢) Aktu Umowy chodzi o terminy, o ktorych mowa w

pkt. 6.1 ppkt. 1) —5) czy pkt. 6.1 ppkt. 1) i ppkt. 5) Aktu Umowy.

OdpowiedZ nr 171

Zamawiajacy wyjasnia, iz pkt. 34.2ppkt. ¢} dotyczy terminu zakonczenia robdt.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych Zamawiajacy zmienil
tres¢ STWZ w ponizszy sposob. Pkt. 34.2ppkt. ¢} wzoru umowy otrzymuje brzmienie

.C) wystgpiq wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajqgce Wykonawcy
wykonanie rob6t w ferminie, o ktérym mowa w pkt 6.1 ppkt. 5) Umowy. Do niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdt w  okreslonym
terminie zalicza sig w szczegolnosci dlugotrwale lub intensywne opady atmosferyczne, klgski
sywiolowe, niesprzyjajqce temperatury. W takim przypadku Strony mogq przesungé  termin
zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnic
ustalonym.”

Pytanie nr 173
W pkt. 38.1 ppkt e) Aktu Umowy prosimy o doprecyzowanie od jakiego terminu beda naliczane

kary umowne. Powolany pkt. 4.1.6 nie istnieje.

Odpowiedz nr 173
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych Zamawiajacy zmienit

tre§é SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. 38.1 ppkt e} wzoru umowy otrzymuje brzmienie
we) za zwloke w zakorczeniu robét budowlanych — kwotg 200.000 zt (slownie: dwiescie tysigcy
zlotych) za kazdy dzien zwioki liczqe od terminu okreslonego w pki. 6.1.5) Umowy.”

Pytanie nr 279

Prosimy o wylgczenie z zakresu Przedmiotu Umowy obowigzkéw ponoszenia przez Wykonawceg
kosztéw uzyskania na rzecz Zamawiajgcego tytulu prawnego do nieruchomosci, przez ktére bedzie
prowadzona siec uzbrojenia terenu w okresie realizacji inwestycji oraz po jej zakonczeniu.

Odpowiedz nr 279

Zamawiajacy wylacza z zakresu Przedmiotu umowy koszt uzyskania na rzecz Zamawiajgcego
tytutu prawnego do nieruchomosci, przez ktore bedzie prowadzona sicc uzbrojenia terenu. Po
stronic Wykonawcy pozostanie pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem nieruchomosei na czas
prowadzenia robot oraz kosztéw zwigzanych z przywréceniem nieruchomosei do stanu

poprzedniego.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwieni publicznych Zamawiajacy zmienit
tre$é STWZ w ponizszy sposob. Pkt 6.5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie




6.5 W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany na podstawie odrebnie
udzielonego pelnomocnictwa uzyskaé na rzecz Zamawiajgeego zgodg (tytul prawny), od wlascicieli
nieruchomosci, przez ktére bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu uprawniajgeq do korzystania
przez Zamawiajgeego z nieruchomosci, przez ktore bedzie prowadzona sie¢ uzbrojenia terenu w
okresie realizacji inwestycji i pokry¢ koszly zwiqzane z zajgciem nieruchomosci na czas
prowadzenia robdt oraz koszty zwigzane z przywroceniem nieruchomosci do stanu poprzedniego.”

Pytanie nr 288

W zakresie zapisu pkt. 29.10 ppkt d) (zdanie pierwsze) Aktu Umowy — Prosimy o doprecyzowanie,
w jaki sposob bedzie obliczana proporcja wskazana w przedmiotowym zapisie. Brak jest bowiem
odwolania w stosunku do jakiej wartosci bedzie brana pod uwage warto$é robot okreslona w
szacunkowym Zestawieniu Pozycji Elementéw Scalonych.

Odpowiedz nr 288

Drzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamOwien publicznych Zamawiajacy zmienit
tresé SIWZ w ponizszy sposob. Pkt. pkt. 29.10 ppkt d) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

,d) Podstawg do ustalenia wysokoSci wynagrodzenia za wykonanie . dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt. 2 Pzp bedzie kosztorys przygotowany
przez Wykonawce i zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajqcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowié bedzie zalgeznik do aneksu, o ktdrym mowa w phkt. 29.10 lit. a) powyzej.”

Pytanie nr 289

(W zakresic pkt. 29.10 ppkt d) (ostatnie zdanie) Aktu Umowy — Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi
o odwolanie do art. 29.10 pkt. a) a nie do 28.11.1 (brak takiego zapisu w umowie) oraz odpowiednie
dostosowanie treéci przedmiotowego artykultu.

OdpowiedZ nr 289
Zamawiajacy zmienit tres¢ SIWZ jak w odpowiedzi na pytanie nr 289 powyzej.

Pytanie nr 299
Prosimy o wyjasnienie, czy w pkt. 34.2ppkt. ¢) Aktu Umowy chodzi o terminy, o ktérych mowa w

pkt. 6.1 ppkt. 1) — 5) czy pkt. 6.1 ppkt. 1) i ppkt. 5) Aktu Umowy.

OdpowiedZ nr 299

Zamawiajacy wyjasnia, iz pkt. 34.2ppkt. ¢) dotyczy terminu zakoficzenia robot.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych Zamawiajgcy zmienit
tre$¢ SIWZ w ponizszy sposdb. Pkt. 34.2ppkt. ¢) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

<€) wystgpiq wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robot w terminie, o ktérym mowa w pkt 6.1 ppkt. 5) Umowy. Do niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycanych uniemozliwiajqcych Wykonawcy wykonanie robdt w  okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci diugotrwale Iub intensywne opady atmosferyczne, kigski
sywiolowe, niesprzyjajgce temperatury. W takim przypadku Strony mogq przesungé  termin
zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dfuzej niz o okres
rwania przeszkody uniemozliwiajgeej wykonywanie Przedmiotu umowy w ferminte pierwotnie
ustalonym.”




Pytanie nr 301
W pkt. 38.1 ppkt ¢) Akt Umowy prosimy o doprecyzowanie od jakicgo terminu bedg naliczane

kary umowne. Powolany pkt. 4.1.6 nie istnieje.

OdpowiedZ nr 301:

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdowien publicznych Zamawiajacy zmienit
tres¢ SIWZ w ponizszy spos6b. Pkt. 38.1 ppkt ) wzoru umowy otrzymuje brzmienie

&) za zwloke w zakoviczeniu robdt budowlanych — kwotg 200.000 zt (stownie: dwiescie fysigcy
zlotych) za kazdy dzies zwloki liczge od terminu okreslonego w pkt. 6.1.5) Umowy.”

Tre§é odpowiedzi na pytania w wersji sprostowanej jest juz uwzgl¢dniona w zmienionym
wzorze umowy zamieszczonym w dniu 07.11.2016 roku.

Otrzymuja:
- wykonawey, ktérzy pobrali STWZ

- strona intermetowa zamawiajacego
-0Zaa.
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Dotyczy: audyty rowerowego dla dépracowania pn. Budows H%TEMH%L!PST etap HI (os. Krowodrzs
Gérka- Gérka Narodowa) WL R
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ZAKONCZONE {ODFP.
W odpowledzi na pismo w sprawie wydania asgCcasKerowego dla rojektu pn,

nBudowa linii'tramwajowej'KST etap IH (0s. Krowodrza Gérka- Gérka Narodowa)”

Zespot Zacfam’awy ds. audytow fowerowych w miescie Krakowie, powolany ,,Zarzadzeniem Nr
157772011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.07.2011 ., pozytywnie opiniuje przedstawione
rozwigzanie z nastgpujacymi uwagarmi:

Arkusz 1

» Drogi dla roweréw oraz chodniki na odcinkach pomigdzy ul. Bratystawska, a ul. Fieldorfa-
Nila oraz ul, Fieldorfa-Nila a ul. Opolskq poszerzyé do 2,5m,

¢ Wzdluz ul. Fieldorfa-Nila nie projektowaé drég rowerowych. Wyokraglié styki drég dla
rowerdw na przejazdach rowerowych, gby umozliwié wjazd na nie z jezdni,

® Przewidzieé zadaszony parking rowerowy w rejonie projeklowanego parkingu P&R
(ok. 20 szt. stojakow typn U) wraz z Jjego polaczeniem z infrastruktura rowerows,

s Wyznaczyé dodatkowe przejécie dla pieszych w km ok. 0+650,

Arkusz 2

o Wazdtuz ul, Opolskiej zaprojektowac ciggi pieszo-rowerowe o szerokosoi min. 3,5m,
¢ Zapewni¢ skrajnie drogi rowerowe;j od projektowanegs muny oporowego,

Arkusz 4

e Droge dla rowerdw oraz chodnik biegnacy wzdtuz linii {ramwajowej poszerzy¢ do 2,5m,

* Naskrzyzowaniu Pachonskiego z trasg Wolbromsks nie projektowad wydzielonyeh drég dla
roweréw wzdluz Pachoriskiego. Natomiast wyokragli¢ styki drogl dla rowerdw na
przejazdach rowerowych, aby umozliwié wjazd na nig z jezdni,

¢ W ramach parkingu P&R przewidziec zadaszony parking rowerowy (min. 20 szt. stojakéw
typu U),

* Przewidzie¢ wykonanie chodnika wzdluz ul. Pachoiiskiego pomiedzy jezdnia chodnikier na
odcinkn od km ok. 0+600 do skrzyZzowania z ul. Pleszowska,

* Wiot drogi rowerowej w ul, Pigonia wykonaé w- formie wyniesionej,




o Skrzyzowanie Bialopradnickie} z Pleszowska wykonaé w formie wyniesionej,

Arkusz 5

» aby zapewni¢ cigglo§¢ ruchu rowerowego po drogach serwisowych wzdluz
_ ul, Pachoniskiego/Siewna zaprojektowaé przejazd rowerowy w poprzek ul. Mackiewicza,
* rozoigte drogi wewnetrzne od km ok. 24830 do km ok. 2+860 polaczyé ciagiem pieszo-
IOWETOWym,
Arkusz §

e Przeshalizowaé =akoiczenie paséw -rowerowych. Zaleca sig doprowadzenie paséw
rowerowych do projektowanych drég rowerowych wzdtuz al. 29 Listopada,

» Na etapie projektu budowlanego projekt przedstawiéido ponownego audytu rowerowego.

Przewodniczacy Zespotu Zadaniowego
ds. audytdéw rowerowych w Miescie Krakowie
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