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  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), pl. Wszystkich Świętych 3-4, re-

prezentowaną przez ……………………– ……………….. Zarządu  Dróg Miasta Krakowa , 

działającego/ cą  na podstawie Pełnomocnictwa nr ………………. Krakowa z dnia 

…………..., 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a  

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.........................................................................................................................................................

.................... 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego , kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej f działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za-

mieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem oso-

bistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: ..............................,  

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  

legitymującym się dowodem osobistym (seria i nu-

mer).....................................................................................................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2. 

……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)..............................wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-

ści Gospodarczej  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… i 

NIP………………………………………………………. .  
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(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 

……., prowadzonym przez Sąd  Rejonowy w .............................., Wydział .................. Gospo-

darczy Krajowego Rejestru Sądowego , kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (doty-

czy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), po-

siadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: ..............................,  

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomoc-

nictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezen-

towanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie pod-

stawowym bez przeprowadzenia negocjacji, znak sprawy: …………., Strony zawierają umowę 

następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.:   

„Przebudowa ul. Narciarskiej- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych”  

zwanego dalej Przedmiotem umowy i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawia-

jącego w Krakowie, przy ul. Centralnej 53. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w  

zakresie rzeczownym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącym jej in-
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tegralną częścią oraz zgodnie z postanowieniami  niniejszej umowy; 

2) uzyskania - na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zama-

wiającego, osobie wskazanej przez Wykonawcę - niezbędnych warunków, 

uzgodnień i opinii, decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych oraz pozyskania innych decyzji administracyjnych jeżeli okażą się nie-

zbędne  do realizacji Przedmiotu umowy; 

3) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących w 

opracowaniu dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 1 obowiązków z 

zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych 

realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej w zakre-

sie wynikającym z postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym opracowywaną 

dokumentacją projektową i trudnościami jakie mogą wyniknąć z charakterystyki te-

go terenu; 

2) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swo-

jej ofercie i dokonał wyceny prac; 

3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczno-

ści niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

4) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 

wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

4. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty: 

1) umowę wraz z załącznikami; 

2) ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego; 

3) dokumentację przetargową, w tym w szczególności Specyfikację Warunków 

Zamowienia. 

5. Ilekroć  w niniejszej umowie jest mowa o dniach roboczych strony umowy rozumieją 

pod tym pojęciem  dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wol-

nych od pracy w Polsce.   

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie 

z przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od 

Zamawiającego w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i zakresem 

rzeczowym (załącznik nr 1 umowy) 
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2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania do-

kumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja projektowa) zgodnie z zakresem rzeczo-

wym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy  oraz w sposób zgodny z obowią-

zującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, oraz zasadami 

wiedzy technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi obowiązującymi w dniu 

wydania jej Zamawiającemu, z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosun-

kach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe. Pod poję-

ciem Dokumentacja projektowa strony rozumieją również zamienne lub uzupełniające 

opracowania projektowe, rysunki i szkice warsztatowe opracowane przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy w  ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w § 6 niniejszej umowy  dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji robót budowlanych. 

3. Integralną część Dokumentacji projektowej stanowią: ostateczne pozwolenie na budowę 

lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót bu-

dowlanych jeżeli ich pozyskanie okaże się konieczne w celu wykonania Przedmiotu umo-

wy, analizy i dokumentacje opracowane i wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy 

oraz inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których uzy-

skanie jest konieczne do uzyskania możliwości wykonywania robót budowlanych, które 

mają być wykonywane w oparciu o Dokumentację projektową opracowaną na podstawie 

niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiają-

cemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy a także wszelkie pisemne oświadcze-

nia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania Zamawiającemu Do-

kumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami § 5  niniejszej umowy.  

4. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się zastoso-

wać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania  

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o przygotowaną Dokumentację projektową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej 

z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, 

spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach (branżach), a w szczególności 

posiadającej niezbędne uzgodnienia, w tym w szczególności: 

1) zaopatrzonej w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego ry-

sunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk i 

numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiającej wykonanie przyłączy mediów, 

3) umożliwiającej uzyskanie stosownych decyzji (zaświadczeń) umożliwiających wy-

konanie robót budowlanych, w szczególności  ostatecznej decyzji ZRID, decyzji  o 

pozwoleniu na budowę  lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wy-

konywania robót budowlanych  

4) umożliwiającej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na 

jego podstawie, 

5) zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi uwzględnia-

jącej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sąsiednich nieru-

chomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualne konieczne 

wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określającej zakres niezbędnego za-
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jęcia terenu i wytyczne dla realizującego roboty budowlane dotyczące bezpiecznego 

użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy. 

6) przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatko-

wych opracowań i uzupełnień.    

6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stoso-

wania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej 

stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za  pozyskiwane w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie. 

9.  Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zapoznanie się z dokumentami i materiałami będącymi w posiadaniu Zamawiające-

go przed rozpoczęciem prac, 

2) pozyskanie we własnym zakresie  i na własny koszt materiałów archiwalnych po-

trzebnych do wykonania Przedmiotu umowy, znajdujących się w zasobach odpo-

wiednich instytucji; 

3) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy; 

4) optymalizacja przyjmowanych rozwiązań projektowych pod względem ekonomicz-

nym; 

5) konsultowanie z Zamawiającym kwestii dotyczących istotnych rozwiązań przewi-

dzianych w Dokumentacji projektowej, a także elementów wpływających na 

koszt inwestycji; 

6) przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii/ skanów 

wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywa-

niem niniejszej umowy, w szczególności  pism stanowiących wystąpienia i wnioski 

o wydanie warunków, decyzji, uzgodnień i ich uzupełnień,  opinii, pism oraz do-

kumentów składanych i otrzymywanych ( decyzje, postanowienia, zaświadczenia, 

wezwania)  w trakcie toczących się postępowań  administracyjnych przed właści-

wymi  organami wydającymi decyzje formalno – prawne  oraz w trakcie toczących 

się postepowań sądowo administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni ro-

bocze odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

7) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia/ zapytania otrzymane od Zama-

wiającego, dotyczące Przedmiotu umowy lub stopnia zaawansowania lub prze-

biegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

dnia otrzymania wystąpienia ( zapytania) Zamawiającego; 

8) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniej-

szej umowy. 

10. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 

7 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
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1) przedstawiania na wezwanie Zamawiającego  informacji o stanie zaawansowania 

prac  projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania 

wezwania; 

2) przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznego raportu o stanie zaawansowania 

prac, w ostatnim dniu miesiąca objętego obowiązkiem raportowania. 

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, konsulta-

cjach społecznych, naradach, radach technicznych związanych z realizacją Przed-

miotu umowy odbywających się w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz na eta-

pie realizacji zadania inwestycyjnego  realizowanego na podstawie Dokumentacji 

projektowej opracowanej na podstawie niniejszej umowy oraz do przygotowania 

stosownych materiałów, informacji i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgło-

szonym przez Zamawiającego ,   

4) reprezentowania Zamawiającego na podstawie  odrębnego pełnomocnictwa w 

postepowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych wa-

runków, uzgodnień i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych umożli-

wiających realizację robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej 

opracowanej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy oraz do wypełniania w 

trakcie toczących się przedmiotowych postępowań administracyjnych  obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące te postępowania a w szczególności do skła-

dania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia sto-

sownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organy 

prowadzące postępowania  administracyjne dotyczące Przedmiotu umowy, na każ-

dym etapie postępowania tj. zarówno w postępowaniach toczących się przed orga-

nem I instancji jak i w postępowaniach przed organem II instancji jeżeli będą pro-

wadzone; 

5)  monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związa-

nych z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu na 

bieżąco informacji na temat toczących się postępowań; 

6)  wykonywania czynności polegających na udzieleniu Zamawiającemu wsparcia 

merytorycznego na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które będą 

realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wyko-

nawcę w ramach niniejszej umowy, w szczególności zakresie dotyczącym Doku-

mentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy 

m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu  - na zasadach określo-

nych w pkt 7) poniżej - odpowiedzi na zapytania podmiotów ubiegających się o 

udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, oraz do udziału w pra-

cach komisji przetargowej w charakterze biegłego w przypadku gdy, w ocenie Za-

mawiającego będzie zachodziła taka konieczność; 

7)  przygotowania i przekazywania Zamawiającemu wyczerpujących i szczegółowych 

odpowiedzi na pytania lub zarzuty  podmiotów ubiegających się o udzielenia za-

mówienia publicznego na roboty budowlane, które będą realizowane na podstawie 

Dokumentacji projektowej – w terminie 24 godzin od chwili przekazania Wyko-

nawcy przez Zamawiającego pytań  zgłoszonych przez te podmioty ( kandydaci na 

wykonawców robót budowlanych) przez cały okres postępowania o udzielenie za-
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mówienia publicznego na roboty budowlane aż do zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą robót budowlanych;  

8)  wprowadzenia stosownych zamian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w Dokumentacji projektowej 

wynikających z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi  na etapie postępowa-

nia o udzielenie zamówienia publicznego  na roboty budowlane i w trakcie  realiza-

cji robót budowlanych w ramach wykonywania usługi z zakresu pełnienia nadzoru 

autorskiego; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowej współpracy z Zamawiającym w 

przypadku, gdyby zostało/ zostały wszczęte postępowanie/ postępowania sądowo 

administracyjne związane z realizacją Przedmiotu umowy, polegającej m.in. na 

przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udziela-

niu wyjaśnień i konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotka-

niach roboczych w przypadku zaistnienia takiej konieczności;  

10) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia, że opracowana na podstawie ni-

niejszej umowy Dokumentacja projektowa została sporządzona z uwzględnie-

niem przepisów zawartych w ustawie  Prawo zamówień publicznych dotyczących 

zasad opisywania przedmiotu zamówienia, przedmiotu zamówienia na roboty bu-

dowlane, zawartych w szczególności w art. 29, art. 30, art. 30a, i art. 31 ustawy 

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2019r. poz. 1843 ze zm.);  

11) W przypadku podzlecania wykonywania części Dokumentacji projektowej 

podmiotowi trzeciemu, Wykonawca zobowiązany jest  do uzyskania autorskich 

praw majątkowych oraz praw zależnych ( wraz ze zobowiązaniem Autora do nie-

wykonywania jego praw osobistych i zgodą na wykonywanie przysługujących mu 

osobistych praw autorskich przez Gminę Miejska Kraków) do utworów wytworzo-

nych przez ten podmiot w ramach realizacji Dokumentacji projektowej  opraco-

wywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tożsamym z zakresem okre-

ślonym w paragrafie 3 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniami paragrafu  3 niniejszej umowy; 

12) w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego 

w odniesieniu do byłych właścicieli nieruchomości objętych decyzją o zezwo-

leniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca zobowiązany jest zapew-

nić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnościach 

egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny, a w szcze-

gólności, dokonać okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

11. Wykonawca w porozumieniu z  Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego sporządzi harmonogram prac projektowych, podpisany 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodny z postanowieniami ni-

niejszej umowy, w tym uwzględniający  określone przez Zamawiającego  terminy realiza-

cji i odbioru Przedmiotu umowy, który będzie stanowił załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. 

12. Wykonawca uprawniony jest do dokonywania  zmian w harmonogramie prac projekto-

wych jedynie za zgodą Zamawiającego, przy czym zmiana harmonogramu prac projek-

towych nie może powodować zmiany  terminów realizacji Przedmiotu umowy. Zama-
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wiający może odmówić  zatwierdzenia zmiany harmonogramu prac projektowych, jeże-

li jest ona niezgodna z postanowieniami umowy, w szczególności w sytuacji, gdy zmiana 

zakłada wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. Zatwierdzona przez Zamawiającego zmiana harmonogramu prac projek-

towych wymaga  podpisania przez strony aneksu do umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w terminie jednego miesiąca .od daty podpisania umowy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu 

prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi (publiczne oraz wewnętrzne), któ-

re są położone w obszarze planowanego zadania.  

14. Termin wykonania takiej analizy  ustala się  nie później niż  jeden miesiąc  od jej zlece-

nia.  

15. W przypadku stwierdzenia na nieruchomościach objętych wyżej wskazaną analizą nie-

zgodności danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków z danymi zawar-

tymi w księgach wieczystych, a w szczególności w przypadku stwierdzenia połączenia w 

działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości ( tzw. połączenie ciał hipotecznych ) , Wy-

konawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania ana-

lizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego sporządze-

nie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i bu-

dynków oraz w księgach wieczystych obejmującej w szczególności.: wykazy synchroniza-

cyjne, dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do rozdzielenia połączonych w działce 

ewidencyjnej odrębnych nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownej klauzuli.  

 

§ 3 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania Przedmiotu umowy (lub jakiejkolwiek jej części), bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno wła-

sność nośników, na których Przedmiot umowy został utrwalony jak i autorskie prawa 

majątkowe do Przedmiotu umowy   na następujących polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o 

Przedmiot umowy, 

2) udostępnienie  i przekazanie Przedmiotu umowy w całości lub w części podmio-

tom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wy-

konanie zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy; 

3) udostępnienie  i przekazanie Przedmiotu umowy w całości lub w części wykonaw-

cy/ wykonawcom i/ lub podwykonawcom (realizatorom)  zadania inwestycyjnego 

(robót budowlanych) wykonywanego na jej podstawie; 

4) wykorzystanie i  użytkowanie Przedmiotu umowy w celu wykonywania robót bu-

dowlanych  na jej podstawie  przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego i 

jego podwykonawców; 

5) przekazywanie Przedmiotu umowy w całości lub w części a także jego kopii są-

dom, organom administracji  publicznej w zakresie  niezbędnym dla prowadzonych 

postępowań; 
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6) przekazywanie Przedmiotu umowy w całości lub w części a także jego kopii in-

nym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych 

opracowań ( projekt i realizacja); 

7) przekazywanie Przedmiotu umowy w całości lub w części a także jego kopii pod-

miotom uczestniczącym w wykonywaniu robót budowlanych lub nadzorujących 

wykonywanie robót budowlanych realizowanych na jej podstawie a także innym 

podmiotom uczestniczącym w procesie budowlanym.; 

8) udostępnienie Przedmiotu umowy  podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do 

dokonywania zmian w Przedmiocie  umowy, jej aktualizacji lub wykonania opra-

cowań Przedmiotu umowy , 

9) utrwalenie Przedmiotu umowy, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograni-

czeń ilościowych na wszelkich nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycz-

nej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue – ray, pendrive, itp.); 

10) kopiowanie, utrwalanie  i  zwielokrotnianie Przedmiotu umowy, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 

techniki nieograniczonej liczby egzemplarzy Przedmiotu umowy lub jego części , w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego, w 

pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym 

typu Internet i Intranet,   zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD oraz na wszel-

kich nośnikach danych , w pamięci komputera, i innych, a także wszelkimi innymi 

technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, włącznie z czyn-

nościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy  Przedmiotu umowy  al-

bo jego części, czy ich utrwalenia, a także poprzez  wydruk komputerowy,    

11) wykorzystanie i wyświetlanie ( prezentowanie ) Przedmiotu umowy w całości lub 

we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach poka-

zów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego prze-

kazu, 

12) w zakresie wprowadzenia do  obrotu oryginału Przedmiotu umowy w całości lub 

we fragmentach  oraz egzemplarzy nośników na których ją utrwalono, bez ograni-

czenia co do terytorium oraz liczny nośników: w postaci wprowadzania zwielokrot-

nionych egzemplarzy Przedmiotu umowy lub jego fragmentów do obrotu drogą 

przeniesienia własności egzemplarza Przedmiotu umowy (w sposób odpłatny albo 

nieodpłatny), przez rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu mate-

riałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, naj-

mu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy Przedmiotu umowy, albo jego frag-

mentów, 

13) wykorzystanie Przedmiotu umowy w całości lub we fragmentach do wykonania 

nowych opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, 

koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie Przedmiotu umowy w całości lub we 

fragmentach do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncep-

cji, planów itp. oraz wyrażenie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby 

trzecie ( zgoda na wykonywanie praw zależnych ),wykorzystanie Przedmiotu 

umowy w całości lub we fragmentach    do druku w prasie i innych publikacjach, w 

tym również multimedialnych i do korzystania z niej dla potrzeb prowadzenia 

wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, także jako fragmentu 
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broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektro-

nicznej, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykony-

wanego w oparciu o Przedmiot umowy, 

14) wprowadzenie  Przedmiotu umowy  do pamięci komputera ma dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, kompute-

rowej w tym do Internetu i sieci wewnętrznej Zamawiającego, tłumaczenie Przed-

miotu umowy w całości  lub w części, a w szczególności  na języki obce oraz zmia-

na i przepisanie na inny rodzaj zapisu lub system ;  

15) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyj-

nego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę 

do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Do-

kumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewyko-

nywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża/ wyra-

żają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Do-

kumentacji projektowej w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z koniecz-

ności dokonania jego aktualizacji 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w 

części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w czę-

ści samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego w szczególności według potrzeb Zamawiającego zwią-

zanych z: realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promo-

cyjnych bądź komercyjnych, koniecznością dokonania aktualizacji Dokumentacji pro-

jektowej,  koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej ( lub jakiejkolwiek jej części), bez ko-

nieczności składania odrębnych oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporzą-

dzanie i korzystanie  z jej opracowań na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 ni-

niejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z późn. zm.), jakimi będzie 

się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną 

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z 
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utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trze-

cim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o 

których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależ-

nych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a 

także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  

ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać bę-

dzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie 

roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie 

w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiają-

cego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z 

tytułu niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 ni-

niejszej umowy. 

§ 4 

Terminy realizacji Przedmiotu umowy  

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy w 

dwóch etapach: 

1) Etap pierwszy, to jest wykonanie ………… w terminie ……… miesięcy 

od daty zawarcia umowy 

2) Etap drugi, to jest wykonanie …………… w terminie ……….. miesięcy 

od daty odbioru etapu pierwszego 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania obowiązków dotyczących pełnienia 

nadzoru autorskiego, określonych w § 6 niniejszej umowy  w okresie realizacji robót 

budowalnych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, tj. od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych wykonywanych w oparciu o Dokumentację  projek-

tową, wykonaną w ramach niniejszej umowy, do dnia zakończenia odbioru końcowego 

przedmiotowych robót budowalnych i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie, jeżeli będzie ona wymagana na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, 

§ 5 

Procedura odbioru Dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu danego etapu Przed-

miotu umowy co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania danego Etapu umowy 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez Zamawiają-

cego czynności odbioru danego Etapu  Przedmiotu umowy.  

2. Dokumentację projektową, do której opracowania Wykonawca jest zobowiązany  w 

ramach danego Etapu umowy  na podstawie niniejszej umowy, uznaje się za wykonaną 

i wydaną Zamawiającemu ze skutkiem dotyczącym przeniesienia praw o których mowa 
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w paragrafie 3 niniejszej umowy w dacie podpisania częściowego protokołu zdawczo – 

odbiorczego dotyczącego danego Etapu umowy.  

3. Zamawiający dokonuje odbioru danego Etapu umowy w ciągu 14 dni od daty dostar-

czenia go  przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1, od-

biór danego Etapu umowy  zakończy się po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1 

pkt )1 lub 2) , to w takim przypadku termin wykonania danego Etapu umowy  nie został 

przez Wykonawcę dochowany co stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiające-

go kary umownej przewidzianej w § 9 ust. 1 pkt 2 b) niniejszej umowy. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu dany  Etap 

umowy  ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionego danego Etapu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionego da-

nego Etapu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionego danego Etapu umo-

wy,  uznaje się, iż dany Etap umowy nie został wykonany, a Zamawiający zachowuje 

prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu danego Etapu umowy  za 

okres od terminu wykonania Dokumentacji projektowej określonego w § 4 ust. 1  pkt) 1 

lub 2) do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.  

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór danego Etapu umowy jest protokół zdawczo – 

odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego  danego Etapu umowy stanowi 

podstawę do wystawienia  faktury wskazanej w § 7  ust. 3 umowy.   

7. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu danego Etapu umowy wraz 

z  wykazem opracowań, projektów, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych  itp. 

opracowanych w ramach danego Etapu umowy. oraz pisemnym oświadczeniem, że 

Dokumentacja projektowa danego Etapu umowy jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: decyzja / decyzje oraz 

wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, 

stanowią integralną część Dokumentacji projektowej. 

8. W chwili wydania danego Etapu umowy Wykonawca złoży również pisemne oświad-

czenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej Zamawiającemu Dokumenta-

cji projektowej danego Etapu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Za-

mawiającego, a także, że jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niego nie na-

rusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany  w 

dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego  Etapu drugiego,  co równoznaczne 

jest z dokonaniem odbioru końcowego.  

9. W przypadku wydania Zamawiającemu możliwej do wyodrębnienia części Dokumen-

tacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie 

określonym w § 3 niniejszej umowy co do wydanej części Dokumentacji projektowej 

i złoży oświadczenie, o którym mowa w  ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu w od-

niesieniu do wydanej Zamawiającemu części Dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 
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Nadzór autorski 

1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 

§7 ust 1 niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany do pełnienia na żądanie Zamawia-

jącego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które będzie 

wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, opracowaną przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej umowy. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobo-

wiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów podstawo-

wych obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji 

projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a ponadto do:  

1) kontroli zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w 

ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na 

ich podstawie, 

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej 

umowy i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami techniczno-

budowlanymi, 

4) uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wpro-

wadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzia-

nych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umo-

wy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru Zmawiającego, 

5) dokonywania koniecznych zamian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, 

6) udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu,; 

7) udziału w rozruchu technologicznym; 

8) udziału w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych – po otrzymaniu pi-

semnego powiadomienia od Zamawiającego 

9) pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykony-

wania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad 

i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości i pro-

blemów powstałych w toku realizacji robót budowlanych. 

10) dokonania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy, których konieczność dokonania wynika z przyczyn od 

Wykonawcy niezależnych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

4. Wykonywanie przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego czynności  o których 

mowa w ust. 2 pkt  2), ust. 2 pkt 5)  polegających na, uzupełnianiu szczegółów opracowań 

projektowych, dokonywaniu  zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu 
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uzupełniających opracowań projektowych w razie zaistnienia takiej konieczności a także 

wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkiców i rysunków warsz-

tatowych następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umo-

wy  

5. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 

inspektora nadzoru Zamawiającego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, któ-

ry dokonując wezwania do wykonania czynności nadzoru autorskiego, wskaże Projektan-

towi w miarę możliwości jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten 

ma dotyczyć oraz określi termin wykonania czynności nadzoru autorskiego.  

6. W czasie pobytu na budowie Projektant zobowiązany jest zwracać szczególną uwagę na 

jakość wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych 

rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. 

7. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 

w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania je-

go zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy 

w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

8. Projektantowi pełniącemu nadzór autorski przysługują uprawnienia wynikające z art. 21 

Prawa budowlanego, tj.: 

1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji; 

2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

      stwierdzenia : 

- uchybień w realizacji budowy zagrażających życiu lub zdrowiu  

 - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.  

9. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: zagrażają-

cych życiu lub zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta, 

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót budow-

lanych. 

10. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością 

zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego 

uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób ( projektan-

tów), które będą sprawowały nadzór autorski na realizacją robót budowlanych  w termi-

nie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o zawarciu przez Zamawiają-

cego umowy na wykonanie robót budowalnych z wykonawcą robót budowlanych wyło-

nionym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.  

12. Nadzór autorski będzie sprawowany  począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowalnych 

i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania 

bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie wy-

magana. 

13. W okresie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do zakończenia czynności odbioru 

końcowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na użytkowanie włącz-

nie, o ile taka będzie wymagana., Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Za-
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mawiającemu comiesięcznych sprawozdań z czynności wykonywanych w ramach świad-

czenia nadzoru autorskiego, w terminie do 7 dnia kalendarzowego miesiąca następujące-

go po miesiącu, za które przedkładane jest sprawozdanie.    

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie 

............................................. złotych brutto (słownie złotych: 

....................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wyna-

grodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach:  

1) pierwsza transza – wysokości 70 %  wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1 po odbiorze Etapu pierwszego,  

2) druga transza – w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w 

ust. 1 po odbiorze Etapu drugiego.    

3. Wykonawca wystawi fakturę  na podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego) 

Dokumentacji projektowej podpisanego przez obie Strony umowy, który stanowi załącznik 

do faktury. 

4. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury  wystawionej zgodnie 

z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru (częściowego, 

końcowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wy-

konawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru zdawczo- odbior-

czego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy,  przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawia-

jącego prawidłowo wystawionej faktury . 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 

odmówi jej przyjęcia. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest  podatnikiem podatku VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest * ( niepotrzebne skreślić) podatnikiem podatku 

VAT. 

9. Faktury  wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być wy-

stawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  
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NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków. 

10. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 

31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę elektro-

niczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą na-

leży wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wyma-

gane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane 

w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypeł-

nienia warunków umownych. za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym 

Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie 

Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pi-

semną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych ce-

sji.  Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, przelew 

wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona). § 9 ust. 4 stosuje się.  

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

13. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego 

zgodnie z § 11 ust. 8 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego 

faktury z tytułu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie 

zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do 

zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 8 

Odstąpienie 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiają-

cy ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych w niniej-

szym paragrafie. 

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, w terminie 

określonym w § 4 ust. 1  pkt. 1 ) lub 2) niniejszej umowy, Zamawiający może bez odręb-

nych wezwań i bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od upływu terminu określo-

nego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek z etapów realizacji prac 

projektowych określonego w harmonogramie prac projektowych, przekraczającej 60 dni, 

Zamawiający może bez odrębnych wezwań i bez wyznaczania terminu dodatkowego od-

stąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym takie 

uprawnienie przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpie-

czeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 2 ust. 

10 pkt. 2) niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umo-

wy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

jego wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu do wykonania 

przedmiotowego obowiązku, w terminie 60 dni od upływu terminu wskazanego w we-

zwaniu.  

6. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji projek-

towej naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 

niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego,  odstąpić 

od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy suma kar umownych na-

liczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 %  kwoty wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może 

dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych do-

kona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część Przedmiotu umowy. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Przedmiotu umowy  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób dokumen-

tacji projektowej. 

9. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Za-

mawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do 

odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 ust. 1 niniej-

szej umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebrane części Przedmiotu 

umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.  
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§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określone-

go w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Wykonawca w przypadku: 

a) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa § 3 w szczególności w § 3 

ust. 2, §3 ust. 3 i §3 ust. 6 okazało się fałszywe lub  w przypadku innego naru-

szenia przez Wykonawcę postanowień §3-  w wysokości 30 % wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej – 0,2%  wyna-

grodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, li-

cząc od terminu określonego w § 4 ust 1  pkt 1) lub 2) umowy,  

c) zwłoki w usunięciu wad Dokumentacji projektowej w okresie rękojmi i gwa-

rancji – 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 10 ust. 2 pkt 2), 

d) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na spotkaniu lub nara-

dzie odbywającej się w związku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej umo-

wy jak również na etapie realizacji robót budowlanych wykonywanych w opar-

ciu o przedmiot niniejszej umowy lub jego część w wysokości 500 zł, 

e) w przypadku zwłoki  w wykonaniu obowiązków z tytułu wykonywania nadzoru 

autorskiego, określonych w § 6 niniejszej umowy – w wysokości 100 zł za każ-

dy dzień zwłoki  w wykonaniu obowiązku, z którego wykonaniem Wykonawca 

( lub Projektant) pozostaje w  zwłoce, licząc od upływu terminu, wyznaczonego 

pisemnie przez Zamawiającego, na wykonanie tego obowiązku, 

f) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy  ( w całości lub w części) z przy-

czyn leżących po stronie Wykonawcy –  w wysokości 10% wynagrodzenia  

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

g) za każdy przypadek nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, o której mowa w § 2 ust. 10 pkt 2 niniejszej umowy, każdorazo-

wo w wysokości 500,- zł (pięćset złotych), 

h) zwłoki w przekazaniu odpowiedzi na wystąpienie Zamawiającego, o którym 

mowa w § 2 ust. 10 pkt 1 niniejszej umowy-  w wysokości 0,2%  wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1  niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,  

i) za każdą nieudzieloną odpowiedź na pytania lub zarzuty wykonawców w ra-

mach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w terminie okre-

ślonym w § 2 ust. 10 pkt 7 niniejszej umowy, w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc 

złotych), 

j) braku udziału uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego 

w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzeku-

cyjny, w wysokości 2.000,- zł (dwa tysiące złotych). 
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2. Maksymalna wysokość kar umownych za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji projek-

towej nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  uzu-

pełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wy-

konane prace, chyba że przepis szczególny wyłącza możliwość dokonania takiego potrą-

cenia. 

 

§ 10 

Rękojmia i gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….  miesięcznej gwarancji na Dokumentację 

projektowa opracowaną w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad Doku-

mentacji projektowej w okresie gwarancji: 

1) W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawia-

jący zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wa-

dy; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku 

w innym uzgodnionym przez strony terminie; 

3) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 

nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste 

do Dokumentacji Projektowej i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w 

tym zakresie osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wyko-

nywanie osobie trzeciej. 

3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian w 

Dokumentacji projektowej, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad 

i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego.  

4. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Dokumentacji projektowej skończy się 

wraz z upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie 

tej dokumentacji projektowej. 

O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji projektowej, dostrzeżonych przez Zamawiają-

cego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywa-

nia zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Dokumentację projektową opracowa-

ną na postawie niniejszej umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a 

Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w ter-

minie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, wła-

snym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
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§ 11 

Koordynacja realizacji umowy 

1. Wykonawca wyznacza  Pana /Panią …………………… do pełnienia obowiązków pro-

jektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane., posiadającą  

uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 

siebie obowiązków o których  mowa w ustawie Prawo Budowlane   oraz kserokopię do-

kumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to doku-

menty stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta  Wykonawca 

zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta, wymaga sporządzenia stosownego anek-

su do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępują-

cą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca ob-

owiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  oświad-

czenie tej osoby  o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta o których  mowa w usta-

wie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

nią  uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

4. Koordynatorem Zamawiającego  nad realizacją niniejszej umowy jest: 

............................... . 

5. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 4, osobę pełniącą obowiązki Koor-

dynatora ze strony Zamawiającego wyznaczy ………………............................. Zamawia-

jącego. 

6. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia w 

sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeże-

niem ust. 7, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą 

przekazywane pomiędzy stronami pisemnie lub telefaksem lub drogą elektroniczną, na 

następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

7. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające odpo-

wiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
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Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

 

 

*tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia ( np. w ramach konsorcjum ) wprowadzony zostanie zapis: 

 

8..  Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum)  upoważniony do zawarcia umowy Lider Konsorcjum, działający przez osoby 

upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w 

okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, 

którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do:  

a) składnia oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, którym wspólnie 

    udzielono zamówienia publicznego,  

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy,  

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zama-

wiającego,    

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową,  

e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszystkich kontaktach, czynnościach  wykony-

wanych w związku z realizacją niniejszej umowy,    

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku 

zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.  

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Dokumentacji pro-

jektowej, w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

1) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych ( powyżej 30 dni) z przy-

czyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co jest podstawą do zakończenia opraco-

wania Dokumentacji projektowej i wystąpienia o przyjęcie zgłoszenia robót budow-

lanych lub wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. W ta-

kim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji projekto-

wej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania prze-

szkody uniemożliwiającej wykonanie Dokumentacji projektowej w terminie pier-

wotnie ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnień branżowych powyżej 30 dni; 

2) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczegól-

ności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku 

strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji projektowej, jednak nie 
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dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumenta-

cji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym; 

3) w przypadku nie udzielenia przez  gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie projek-

towanej inwestycji odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego 

uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia o wa-

runki techniczne. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Do-

kumentacji projektowej o okres odpowiadający  okresowi oczekiwania na warunki 

techniczne powyżej 30 dni; 

4) zaistnienia konieczności podjęcia przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Kra-

kowa działań w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewi-

dziana jest przedmiotowa inwestycja. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Dokumentacji projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, 

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody związanej z koniecznością zawarcia 

umowy użyczenia nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja inwestycji, 

uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projektowej w terminie pierwotnie 

ustalonym; 

5) zaistnienia konieczności uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane od właścicieli nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja in-

westycji. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumen-

tacji projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

uzyskiwania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których 

jest przewidziana realizacja inwestycji, co uniemożliwia/uniemożliwiło wykonanie 

Dokumentacji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym; 

6)  wystąpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na których jest prze-

widziana realizacja inwestycji. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Dokumentacji projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 

nie dłużej niż o okres trwania przeszkody związanej z ujawnieniem nieuregulowane-

go stanu prawnego nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja inwestycji, 

w szczególności o czas trwania postępowania zmierzającego do uregulowania stanu 

prawnego nieruchomości (rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odręb-

nych nieruchomości) co uniemożliwia/uniemożliwiło wykonanie Dokumentacji pro-

jektowej w terminie pierwotnie ustalonym; 

7) przedłużającej się procedury związanej z zatwierdzeniem projektów podziału działek. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji pro-

jektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projektowej w terminie 

pierwotnie ustalonym; 

8) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w  dokonaniu 

czynności przez właściwe organy  administracji państwowej lub samorządowej  lub 

zaniechanie dokonania tych czynności przez właściwe organy  administracji pań-

stwowej lub samorządowej (bezczynność), do dokonania których są one zobowiązane 

na mocy przepisów prawa,  jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obo-

wiązujących przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynności przez te or-

gany. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji 

projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projektowej w 
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terminie pierwotnie  ustalonym tj. o okres opóźnienia właściwych organów admini-

stracji państwowej lub samorządowej w wykonaniu przez nie określonych czynności 

w odniesieniu do czasu na dokonanie tych czynności przewidzianego w obowiązują-

cych przepisach prawa; 

9) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  do wydawania których właściwe organy są zobo-

wiązane na mocy przepisów prawa,  jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 

w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decy-

zji, zezwoleń i uzgodnień.   W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wy-

konania Dokumentacji projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumenta-

cji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opóźnienia właściwych 

organów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp w odniesieniu do czasu na 

dokonanie tych czynności przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa; 

10) przedłużającej się, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, procedury zwią-

zanej z rozdzieleniem połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Dokumentacji pro-

jektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projektowej w terminie 

pierwotnie ustalonym; 

11) w przypadku braku możliwości  przyjęcia w opracowywanym Dokumentacji pro-

jektowej rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wystąpieniem ko-

nieczności  uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych 

do właściwego ministra, za pośrednictwem właściwego rzeczowo organu administra-

cji architektoniczno-budowlanej( drogi gminne i powiatowe – starostwa, drogi woje-

wódzkie i krajowe -  wojewoda ) . W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Dokumentacji projektowej o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 

nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Doku-

mentacji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym przy zachowaniu  właściwo-

ści rzeczowej; 

12)  wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu 

koordynacji sieci uzbrojenia terenu podczas Narady Koordynacyjnej w Wydziale 

Geodezji Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzędu Miasta Krakowa  

powyżej 30 dni. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Do-

kumentacji projektowej o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projek-

towej w terminie pierwotnie ustalonym;  

13)  W przypadku wstąpienia trudności w wykonaniu Dokumentacji projektowej zwią-

zanych z brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiega-

jących pod projektowaną inwestycją. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Dokumentacji projektowej o czas niezbędny do jej wykonania, 

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie 

Dokumentacji projektowej w terminie pierwotnie ustalonym; 

14)  ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u 

ludzi, w szczególności  COVID-19,  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grud-

nia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub 
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innych przepisów szczególnych, o ile okoliczności wystąpienia stanu zagrożenia epi-

demicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności  COVID-

19,  maja wpływ na należyte wykonanie tej umowy. Zamawiający, po stwierdzeniu, 

że okoliczności związane z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19  wpływają na nale-

żyte wykonanie niniejszej umowy, może w uzgodnieniu z 

wykonawcą dokonać zmiany umowy, poprzez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wy-

konywania umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania umowy,  

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagro-

dzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca nie-

zwłocznie po wystąpieniu okoliczności opisanych powyżej, jeżeli mają one 

wpływ na należyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiającemu oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w 

szczególności  COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

2. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie: 

a) stawka podatku od towarów i usług, 

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paź-

dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c)  zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotne-

mu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-

nach kapitałowych 

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w 

zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a – d niniejszego ustępu 

na zasadach określonych w ust 3 do ust 8 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależ-

nione jest od wykazania przez Wykonawcę za pomocą stosownych dokumentów, że zmia-

ny te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o któ-

rej mowa w pkt. a) - d) i uznania przez Zamawiającego konieczności dokonania zmiany za 

uzasadnioną, wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod ry-

gorem nieważności.  

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowią-

zuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obli-

czoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w 

tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 
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wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka 

podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i 

usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek 

zmiany stawki podatku VAT. 

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku 

od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający prze-

widuje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wyna-

grodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stano-

wiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obo-

wiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa.  Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagro-

dzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka po-

datku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  wykazania 

przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wy-

liczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonaw-

cy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodze-

nia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimal-

nego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrosto-

wi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 

wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki go-

dzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pra-

cowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością 

składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wy-

sokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pra-

cowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy.  
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7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wyko-

nawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kosztami  jakie Wy-

konawca ponosił przed wprowadzoną zmianą a kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu 

zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o 

kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą. 

Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. W przypadkach określonych  w ust. 4 - 7 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w za-

kresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 2 pkt a) - d) niniejszego 

paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bez-

pośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę 

oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szcze-

gólności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wyso-

kości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należ-

nego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przy-

padku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt b), c) i d) niniejszego paragrafu, 

może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wy-

konawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub 

dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubez-

pieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo-

łeczne lub zdrowotne lub zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pra-

cowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku do-

kumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 2 ni-

niejszej paragrafu mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności : 

1) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 2 pkt b) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i 

jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z okre-

śleniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bez-

pośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi; 

2)  w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 2 pkt c) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed 

jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwo-

tami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w 

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

3) W przypadku  zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt d) – Wykonawca zobowiąza-

ny jest przedstawić dokumenty ( zestawienie), z których wynika  różnica w po-

noszonych przed niego kosztach w związku z gromadzeniem i dokonywaniem 
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wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez zmianą obowiązujących w 

tym zakresie zasad i  po zmianie, mających bezpośredni wpływ na koszty zwią-

zane z realizacją zamówienia wraz z pisemnym zestawieniem pracowników wy-

konujących przedmiot umowy, którzy przystąpili do pracowniczych planów ka-

pitałowych wraz z określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

Każdorazowo Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wezwania Wykonawcy o przedło-

żenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w przypadku gdyby Zamawiający uznał, iż 

dokumenty przedstawione dotychczas przez Wykonawcę okazały się niewystarczające lub w 

przypadku gdyby wymagały uzupełnienia.    

9. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Dokumentacji 

projektowej może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji projekto-

wej. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę sto-

sownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podsta-

wę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do 

wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdza-

jących okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawia-

jący może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wyko-

nawcę dokumentów. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią oko-

liczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo za-

chowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminie  lub w sposób przewidziany w umowie. Taka sytuacja winna być potwier-

dzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie ele-

menty umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą do-

konać zmiany terminów przewidzianych w niniejszej umowie. 

11. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy ( np. uzgadnianie, opiniowa-

ne lub zatwierdzanie )  organy administracji publicznej oraz inne  uprawnione podmioty 

wezwą Wykonawcę do jego uzupełnienia, co będzie oznaczało  wykonanie prac dodat-

kowych, wykraczających poza zakres rzeczowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiającego, jej 

wpływie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie 7 dni o zaistnieniu 

takiej sytuacji. Zamawiający  jest zobowiązany do zajęcia stanowiska  w przedmiotowej  

sprawie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy. W przypadku 

uznania przez Zamawiającego za uzasadnione wykonania przez Wykonawcę tych prac 

dodatkowych, strony zawrą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmianę terminu  

realizacji Przedmiotu umowy oraz wzrost wynagrodzenia.  W przypadku braku powia-

domienia Zamawiającego, Wykonawca traci prawo do zwiększenia należnego mu wy-

nagrodzenia z powodu zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a Zamawiający od-

mówi odbioru zwiększonego zakresu rzeczowego.  

12. W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację 

umowy, strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 10 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku 

gdyby Zamawiający odstąpił od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, które mia-
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łoby być wykonane na podstawie Dokumentacji projektowej, poprzez skrócenie okre-

su obowiązywania rękojmi za wady Dokumentacji projektowej. 

• W przypadku gdy termin wykonania Dokumentacji projektowej został określony jako 

konkretny dzień kalendarzowy należy wprowadzić zapis: 

14. Przedłużenia procedury podpisywania umowy ponad 15  dni licząc od dnia zawiado-

mienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony mogą przesunąć 

termin wykonania Przedmiotu umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu 

liczonego od daty  ukazania się zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  do 

dnia podpisania umowy. 

15. W przypadku gdy  okaże się, że kwota najniższej oferty przewyższa kwotę jaką Za-

mawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i zachodzi konieczność 

podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych, Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres, w 

którym Zamawiający podejmował działania zmierzające do pozyskania dodatkowych 

środków finansowych  liczony od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert do dnia 

otrzymania przez Zamawiającego informacji o pozyskaniu dodatkowych środków  fi-

nansowych na realizację Przedmiotu umowy.  

 

§ 13 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu 

lub spadku )  cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

zgodnie z poniższymi postanowieniami  ( dalej jako „waloryzacja wynagrodzenia ”). 

2. Waloryzacja wynagrodzenia nastąpi w oparciu o podany poniżej  wskaźnik waloryzacji 

wynagrodzenia, ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu 

pracy (dalej jako „j.n,p.” ) ogłaszaną przez Izbę Projektowania Budowlanego na każdy 

kolejny rok obowiązywania umowy,  

3. Wysokość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy 

ustala się na podstawie wzoru: 

W1=[(Sx+1/Sx) *100] - 100 

gdzie: 

W1 – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy obo-

wiązywania umowy,  

Sx – wysokość stawki j.n.p.  ustalonej na rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę,   

ogłoszonej przez Izbę Projektowania Budowlanego w roku poprzedzającym rok zawar-

cia umowy. Za rok 2021  Sx wynosi 21,45 zł), 

Sx+1 – wysokość stawki j.n.p. ustalonej na kolejny rok kalendarzowy po roku, w któ-

rym zawarto umowę. 

po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy ustala się współ-

czynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy według wyżej 

wskazanego wzoru dla wskaźnika W1, z tym że  Wn = [(Sxn/Sxn-1) *100] - 100  

gdzie : 
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Wn – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie kolejnych 12 miesięcy obowią-

zywania umowy,  

Sxn – stanowi wysokość stawki j.n.p. ustaloną na rok kalendarzowy, w którym upływa 

kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy,  

Sxn-1 – wysokość stawki j.n.p. ustaloną w roku poprzednim. 

Wskaźnik W zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

W przypadku umowy trwającej dłużej niż 24 miesiące wskaźnik waloryzacji wynagro-

dzenia stanowi sumę wskaźników ustalanych po upływie każdych kolejnych 12 miesię-

cy:  

W=W1 + W2 +….+Wn 

4. W przypadku, gdyby wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia przestał być dostępny, za-

stosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa 

GUS. 

5. Waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy, w przypadku zmiany wskaźnika określonego w niniejszych 

postanowieniach, o więcej niż (+/-) 5% liczonych w stosunku do chwili zawarcia umo-

wy. 

6. Waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się o różnicę pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji 

a wartością wskazaną w ust. 5.  

7. Waloryzacja wynagrodzenia stanowi zmianę umowy i wymaga zachowania formy pi-

semnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabez-

pieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej miasta Krakowa. 

8. Wynagrodzenie będzie waloryzowane do wysokości +/- 15 % wynagrodzenia określo-

nego w §7 ust. 1 umowy,  co oznacza, że zmiana wynagrodzenia na skutek zastosowa-

nia waloryzacji wynagrodzenia, ( to jest  maksymalne podwyższenie lub obniżenie wy-

nagrodzenia) nie może przekroczyć tego progu.  

9. W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego. 

10. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 

umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji, 

określonych w ust. 5.  

11. Wykonawca w terminie 14 dni po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania umo-

wy zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie wysokości 

wskaźnika waloryzacji. Uchybienie  przez  Wykonawcę  zastrzeżonemu  w  zdaniu 

pierwszym  niniejszego  ustępu  terminowi  doręczenia  zawiadomienia  o  zmianie 

wskaźnika Waloryzacji o więcej niż 30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszcze-

nia o waloryzację wynagrodzenia. 

12. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, za-

wartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawar-
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tymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego para-

grafu.  

13. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień niniej-

szego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy łącznie dla 

wszystkich Umów o podwykonawstwo. 

14. Wynagrodzenie płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonaw-

cę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen. Walo-

ryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-

sumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszany przez Prezesa Głów-

nego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 

1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu 

premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych 

(Dz.U. z 2019r. poz. 2162 ze zm.) 

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę 

Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych osobo-

wych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bez-

pośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności  

wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące reali-

zację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków (np. 

Projektant, Projektanci branżowi), 

3) osób, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fi-

zycznych   - prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w realizacji 

Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycz-

nych   - prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w realizacji 

Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie współpra-

cował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, których, 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zama-
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wiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie 

ze wzorem klauzuli informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub powie-

rzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wyko-

nawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powie-

rzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 4  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowa-

nych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub doty-

czą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególno-

ści określonych w § 14 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości stro-

ny zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach które-

go Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby 

fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wy-

konawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary ad-

ministracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z naru-

szeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 14 ust. 1, 2 i 3 Umowy. W 

wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami 

administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 

pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym 

organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wy-

konawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 14 ust. 1, 2 i 

3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesio-

nych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 14 ust. 1, 

2 i 3 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca 

wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; kse-

rokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący spo-

sób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
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2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 

15 dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się prze-

dłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób 

aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, przy czym Wykonawcy nie przysłu-

guje od Zamawiającego zwrot kosztów jakie Wykonawca poniósł w związku z przedłu-

żeniem czasu  obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4.  Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania   

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku gdy: 

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynika-

jących z niniejszej umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z 

rękojmi. 

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zama-

wiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami 

Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić 

swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając 

jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 

§ 16 

Postanowienia  końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Dokumentacji 

projektowej lub Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wyko-

nania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywa-

nie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez 

Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na pod-

stawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do 

wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdza-

jących okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawia-
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jący może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wyko-

nawcę dokumentów. 

5. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla  

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechni obowiązujące 

przepisy prawa polskiego. 

7. Wykaz załączników stanowiących integralną  część niniejszej Umowy: 

− Załącznik nr 1 – zakres rzeczowy 

− Załącznik nr 2 – oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków 

wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie upraw-

nień; 

− Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 

danych osobowych; 

− Załącznik nr 4 – wzór umowy powierzenia danych osobowych; 

− Załącznik nr 5 - harmonogram prac projektowych; 

− Załącznik nr 6 – kopia wniesienia zabezpieczenia należytego wyko-

nania umowy.  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-

wy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa  z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

▪ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego umowy…………………, zawartej w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy Gmina Miejską  Kraków - Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa  w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

(dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. ( dalej ja-

ko Wykonawca); a także realizacji inwestycji realizowanej na podstawie dokumen-

tacji projektowej wykonanej w ramach realizacji umowy o której mowa powyżej– w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwi-

sko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wska-

zanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 

ze strony Wykonawcy, a także  osobami wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby 

realizujące określone obowiązki (np. Projektant; Projektanci branżowi) oraz osoby 

uczestniczące w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie Wyko-

nawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie da-

nych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, 

uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dyspo-

nowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SIWZ – w 

tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwi-

sko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prze-

twarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów reali-

zowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest  

………………………..zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy 

Gmina Miejska  Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Krakowie z siedzibą ul. Cen-

tralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. ( dalej jako Wy-

konawca); 
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▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązu-

jące przepisy prawa;  

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na usługi realizowane w ra-

mach wykonywania Przedmiotu umowy ………………………………………………, za-

wartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy Gmina Miejska – Kraków 

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa  w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

(dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………… ( dalej jako Wykonawca);  

▪ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postano-

wień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca  przedmiotu umowy  na 

…………, zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy Gmina Miej-

ską  Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa  w Krakowie z siedzibą ul. Centralna 53, 31-

586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. ( dalej jako Wy-

konawca) 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczą-

cych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarza-

nia danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 4 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, po-

siadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez ……………. – Dy-

rektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa , działającego na podstawie Pełnomocnictwa 

Nr …….  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia……..r.;  

 

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.........................................................................................................................................................

.................... 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakła-

dowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-

łalności Gospodarczej, zamieszkałym………..…………………..……………………. legity-

mującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., posiadają-

cym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PE-

SEL..............................................  
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wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PE-

SEL................................................................................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 

……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny 

niż adres prowadzenia działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w 

.............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nu-

merem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy 

spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiada-

jącym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomoc-

nictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezen-

towanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 
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§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobo-

wych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, 

wiedzę i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług 

objętych niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświad-

cza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okre-

ślone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-

bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniej-

szej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na 

rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, 

rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 

1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgod-

nie z niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa po-

wszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 

zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 

niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 

osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest 
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przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawo-

wej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa 

Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na tere-

nie Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 

dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administra-

tora danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że 

prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej in-

formacji z ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udoku-

mentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowią-

zek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na 

Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim 

przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Admi-

nistratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania ta-

kiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora da-

nych, jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy 

Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w 

Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na te-

renie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane 

stwierdzi, że polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO 

lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub 

państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 

polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informa-

cji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowią-

zany do wykonania takiego polecenia. 

 

§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu reali-

zacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające 

dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania 

tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi za-

chowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które 

upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpra-

cy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicz-

nych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o 
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których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny 

stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpie-

czeń i środków bezpieczeństwa, które Przetwarzający dane musi zapewnić, określony 

jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązy-

wać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzają-

cy dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 

RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się 

do zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora da-

nych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze stro-

ny organów ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na 

podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności docho-

dzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora da-

nych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautoma-

tyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbęd-

ne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Admi-

nistratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowa-

dzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa da-

nych osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub 

innych przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany nie-

zwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa da-

nych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, 

usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty 

przed dalszymi naruszeniami, 
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d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu oko-

liczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiado-

mieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzial-

ności w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniej-

sze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby 

fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje 

się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z na-

ruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia po-

mocy Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązu-

jących przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych oso-

bowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i za-

bezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą 

umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Admini-

stratora danych na piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania wa-

runków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 

28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych 

powierzy przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie 

zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany 

jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pi-

semnej o swoim zamiarze Podpowierzenia, 
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b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim sa-

mym lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w 

niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpo-

wierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poin-

formowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Admini-

stratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisów 

związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach 

z własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania da-

nych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy 

wymiaru sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administrato-

ra danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądo-

wym, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych okre-

ślonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczą-

cym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o 

wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania u Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szcze-

gólności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspek-

tora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków okre-

ślonych w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nie-

należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących 

przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych oso-

bom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naru-

szeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyż-

sza obejmuje także odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwyko-

nawców, którym Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administra-

cyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów 

lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwa-
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rzającego dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości ni-

niejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - 

osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane zobowiązuje się do 

pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 

związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W 

przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia 

tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, 

dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa da-

nych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Pod-

stawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakre-

sie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

 

§ 9 

Osoby nadzorujące 

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z rea-

lizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umo-

wy (bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpo-

wiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub 

drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów do-

konywane będą osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwier-

dzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku 
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składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem 

elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 

 

§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Admini-

strator danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 

osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Admi-

nistratora danych. 

 

\ 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedzi-

by Administratora danych. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozpo-

rządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarza-

jącego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych 

przez Przetwarzającego dane; 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 
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ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZA-

JĄCY DANE 

 

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia danych osobowych. 

 

 

1. Kategorie osób, których dane dotyczą 

 

2. Przedmiot przetwarzania 

 

3. Charakter i cel przetwarzania 

 

4. Rodzaj danych osobowych 
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Prze-

twarzający dane. 

 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym 

drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone 

są za pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system 

alarmowy przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest 

nadzorowany przez służbę ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 

6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed 

skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 

7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób 

mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów. 

 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenerge-

tyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych 

przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, 

zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikato-

ra użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych 

osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 

5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 

6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awa-

rii pamięci dyskowej. 

7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. roba-

ki, wirusy, konie trojańskie, rootkity, malware. 

8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 

9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 
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III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczegól-

nych elementach zbioru danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu 

danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem iden-

tyfikatora użytkownika oraz hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu 

do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych 

użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru da-

nych osobowych. 

6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane 

osobowe. 

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności 

pracy użytkownika. 

 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochro-

ny przetwarzanych danych osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne 

upoważnienie. 

3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym słu-

żącym do przetwarzania danych osobowych. 

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi 

w Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie za-

bezpieczeń systemu informatycznego. 

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do za-

chowania ich w tajemnicy. 

9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w spo-

sób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane. 

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu 

niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bie-

żąco. 
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