ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamdéwienia:

Przebudowa ul. Narciarskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji administracyjnej zezwalajqcej na wykonanie robét budowlanych

Zakres inwestycji

e Etapl:
- Opracowanie projektow budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia;
- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych (ZRID/PnB) oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci),
ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

e Etapll:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajagcego ostatecznej decyzji ZRID/PnB oraz innych

ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich uzyskania),
ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robét budowlanych;

- Opracowanie projektow wykonawczych, przedmiardw robét, kosztoryséw inwestorskich
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych:

Ponadto:
* W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)

ewentualnej decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej
infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy
wystapic z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie na
budowe;

» Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami

i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdzn.

zm.);



Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013
p. 405);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.
462 z pozn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U.z 27.04.2012r., poz. 463 );

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163. Poz. 981);

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami);

Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu  Zagospodarowania Przestrzennego
Pychowice;

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktéorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektoweij:

Etap I:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekfadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od
uzytkownikow sieci/mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania whniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej;

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych;



7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakdw, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow lub obszardw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja;

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

10) Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie);

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych
ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK;

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii;

15) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/PnB lub dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych uzgodnien branzowych projektdéw (w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia):

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w
zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umdw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) lub/i pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia
robot;

18) W przypadku koniecznosci uzyskania ZRID - sporzadzenie stosowne] dokumentacji
geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne klauzule (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) oraz
zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu



19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt a),
obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje¢ geodezyjno-prawna,
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej
decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego wymaga;
¢) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako lini¢ podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998 r. (w przypadku, gdy dana
dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar
objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. c) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) - 5 egz.;
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do parnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).
Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktére w catoéci sa potozone w granicach
istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn.zm.) - 3 egz.
d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.
e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;
Przekazanie Woydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK};
Sporzadzenie aktualnej (na dzier ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wechodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegbtowy opis sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy
prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawierac
w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementow, ktore
podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiarow oraz
wyceny a takze powinna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID. Forma dokumentacji:
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢
przekazana Zamawiajacemu;
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze;
Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegolnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do
Izby Samorzadu Zawodowego;
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy os$wietleniowe, ewentualne




26)

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania,
obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID/PnB lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budeowlanych
oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych;

Etap Il:

1)

2)
3)

4)

6)

10

—

11)

12)

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektdw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycjg - w razie zaistnienia koniecznosci;
Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do  oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie
grubowarstwowa. W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z
umieszczeniem na tylnej  stronie tarczy znaku drogowego naklejki z daty fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi;

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

W przypadku, gdy uzyskana decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe] wykonalnosci,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu
rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow
granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi
ZDMK;

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakdéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wtascicieli nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewnic
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wilasciwy organ egzekucyjny, aw szczegolnosci dokonaé okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

Wykonanie przedmiardow robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym/;

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

Dostarczenie  wszystkich niezbednych  materiatow, ktére moga by¢ potrzebne
Zamawiajagcemu do ogtoszenia przetargu;

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamodwienia publicznego.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

Etap I:

1)

6)

10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)

17)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500, w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku o ZRID/PnB uktadzie
wspotrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat;

Wykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys,;

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID/PnB;
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana ulica, jak iinfrastruktura techniczna, z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju
wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku o ZRID);

Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie, ze
wskazaniem numerdw dziatek;

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniert branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji
ZRID/PnB/skutecznego dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i
opinii;

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowar wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID/PnB (i w razie koniecznosci -
innych koniecznych decyzji formalno-prawnych) i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych;

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy;
Uwzglednienie, w razie koniecznoéci, przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z
przebudowa ulicy;

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla osdb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnosci  Infrastruktury — Miejskiej dla  Osdb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6);



18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowacd
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

19) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
ZRID/PnB i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do wtasciwego organu
(zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego
whniosku do ZDMK;

20) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (odwiadczenie)
od wtascicieli i wspdétwiascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzié
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

22) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji;

23) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID/PnB nalezy przewidzie¢ przywrdcenie
terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w
razie potrzeby);

24) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w miare mozliwosci uwzglednienie w
dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancéw, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Etap II:

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiona {(na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrdznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy;

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i - w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robdt budowlanych, ewentualnie
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robodt
budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
ZRID/PnB wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 13 m-cy, tj.:

Etap I: 9 miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacje inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu kopii obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania ZRID/
decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia;



Etap II: 4 miesiace od daty odbioru etapu | - wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie

oraz przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru robot budowlanych.

V. Uwagi dodatkowe:

a)

b)

c)

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID/PnB i/lub dokona zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych;

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca

zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyty starannoscia, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowac Whioskodawce, ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID/PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru
wykonania robat budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu;

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilodci wymaganej przez Wydziat Skarbu);

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami  dokumentow geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wechodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilodci wymaganej przez Wydziat Geodezji);



k)

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku
podstaw do whniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych;

Przekazane do Zamawiajgcego projekty maja byc zweryfikowane przez sprawdzajacych;

mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka;

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonaweca:

Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan
oferentow w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé
wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegolnionych tomdéw opracowania
z zaznaczeniem wtasciwego;

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsuitacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci dla
decyzji ZRID;

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapow zamdwienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficzne;j:

a. papierowej:

ETAP I

» opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzna (przed rozpoczeciem prac

projektowych) - 1 egz.
s oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw

projektowych (w kolorze);
¢ dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID PnB/zgtoszenia

- 2egz.



inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
PnB/zgtoszenia - 2 egz.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z
zatacznikami, w tym z dokumentacja niezbedng do ztoZenia wniosku o DUS, wraz z
potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na
érodowisko (ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewzigcia) w przypadku
koniecznoéci uzyskania DUS Iub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w
przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do whniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu
nieruchomosci przy ZRID), wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskoéw do Wydziatu GD i GS
-1egz.

Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej/PnB;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

e wyzZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:
- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF.

C. papierowe;j:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zataczniki do decyzji ZRID/PnB);
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e projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

» projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznoéci;

s projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

e przedmiary robdt - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

e kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.);

* informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl,;

¢ mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta’ - 1 egz,;

* wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet;

* wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
{oryginat);

e kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.;

e materiaty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z
uzyskanymi warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnosé z oryginatem przez organ wydajacy:

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

e ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotfann - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II:
- czesc graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czgsc opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;
e szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;
e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Uwagi:
1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;
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2. Przedmiot zamoéwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego

przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;

Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informaciji udziela:
Nikodem Duda (sprawy techniczne) - tel.: (12) 616 72 25
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