ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zaméwienia:

»,Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie:
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy rowerowego lub pieszo-rowerowego przekroczenia ul.
Kapelanka - Grota Roweckiego

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie min. dwoéch wariantéw koncepcji oraz wariantu wynikowego wraz z analizg
ekonomiczng wariantow, okreSlenie podstawy prawnej realizacji (budowy) wariantéw -
z rozwigzaniem kolizji z zielenig, odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia dla
budowy rowerowego lub pieszo-rowerowego przekroczenia ul. Kapelanka - Grota Roweckiego

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.).

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz.
293 z pézn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pézn. zm.).
Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (t.j. Dz. U. 2020
poz. 283 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa. (https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/)

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pézn. zm.)



1.

Uchwatg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrze$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizaciji.

Zakres szczegétowy koncepcii:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykona¢ z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd.

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegdtowosci rozwigzan, aby rozwigzania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla rozwigzan projektu
budowlanego.

4) Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z istniejagcym
uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatoréw mediéw.

5) Worysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego.

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
o0 szczegbtowosci rozwigzan gwarantujacych przyjecie bez zmian ww. rozwigzan w projekcie
budowlanym.

7) Sporzadzi¢ nalezy profile podtuzne $ciezki rowerowej i jej odwodnienia.

8) Ustalenie geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu.

9) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa =z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Migjskiej
Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartoSciowych okazéw lub obszaréw  zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

10) Wykonaé nalezy szczegdtowg inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinng w formie
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujacej koncepcyjny projekt
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki + dokumentacja fotograficzna.

11) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz z podaniem
zakresu iloéciowego i wyceny projektu budowlanego.

12) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawa
z dnia 30 sierpnia 2019r. ,0O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od
ZDMK.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejagcym uzbrojeniem

15) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdow, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK, ZTP,
KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, MPEC,
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

16) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdow (waznos¢ 3 miesiagce)

17) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegélnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspotwitascicieli, rodzaju wejscia i zajecia terenu




1.

10)
11)

18) Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

19) W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

20) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych

umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym

m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Umédw

Inwestorskich tut. Zarzadu).

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla

0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw

Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji

winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie

krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

25) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okre$lajacej wybér docelowego
trybu postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwos¢ wykonania zaplanowanych
robét budowlanych,

26) W razie koniecznoéci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
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we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami
Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500
w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-budowlanej, uktadzie
wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat. + wersja
papierowa
Wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach syt. - wys.
Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty” tj. bez wrysowanego zajecia
terenu.
Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. zZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw i opinii.

Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan.

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatow mieszkaricéw w porozumieniu

z Zamawiajacym



12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach

V.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

8 miesiecy od daty podpisania umowy

Uwagi dodatkowe:

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci materiatéw oraz o tym, ze koncepcja
zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepcji nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania koncepcji zostaty w niej
uwzglednione;

ew przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajagcy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajagcymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

b.
C.
d.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym

przekazane materiaty do Zamawiajagcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

Wykonawca w razie zapytan oferentdow w trakcie ogtaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu
24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraé spis wyszczegélnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujagcym podatkiem VAT,
Wykonawca jest zobowigzany przesytac/przekazywa¢ do ZDMK, potwierdzenia ztozenia
wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci na wezwanie
Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.
Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,



g. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego musza
mie¢ date waznosci nie krétsza niz sze$¢ miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokonac aktualizacji.

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:
projekt koncepcyjny - branza drogowa - 2 egz.
projekt koncepcyjny - pozostate branze - 2 egz.
projekt koncepcyjny wariant wynikowy - branza drogowa - 4 egz.
projekt koncepcyjny - wariant wynikowy - pozostate branze - 4 egz.
opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.
wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdélnych wariantéw, z rozdziatem na branze - 1 szt.
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.
wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia (oryginaty),
Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 2)
okreslenie trybu dalszego postepowania tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.
wycena szacunkowa realizacji dla wariantu wynikowego, z rozdziatem na branze - 1 szt.
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 2 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.,
operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

b. elektronicznej x 2.
e wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamoéwienia wykonac¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesé niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych

Informacji udziela:
Katarzyna Jargieta -Tel: (12) 616 72 28




INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA Z
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Readlizator:
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Petnomocnik inwestora:

Dotyczy inwestycji pn.: (petny tytut inwestycii)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax; +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

e¢PUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Zatacznik nr 2

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia...,warunki...,
uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin wainosci
(data koncowa)




