ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia:

«Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie dokumentacji
projektowej w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie: Opracowanie dokumentacji
projektowej dla korekty geometrii drogi dla roweréw w obrebie Ronda Grunwaldzkiego

Zakres inwestycji obejmuje:

Korekta przebiegu drogi dla roweréw na wschodnich wlotach (od strony mostu) w celu likwidacji
niebezpiecznych odgiec trasy wraz z poszerzeniem przej$¢ dla pieszych i przylegajacego chodnika oraz
wymiang nawierzchni istniejacej sciezki przed przejazdami od strony ulicy Monte Cassino. Zadanie obejmuje
korekte lokalizacji sygnalizatorow Swietinych i programéw sygnalizacji. Nalezy zapewni¢ prawidtowe
warunkéw odwodnienia i o$wietlenia.

Ponadto:

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich - zrozwiazaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji PnB/ zadwiadczenia obraku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestycji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z p62n. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.
741 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z p6zn.
zZm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.:
Dz.U. 2019 poz. 1643, z pén. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.).
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Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy dokumentaciji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem

do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji

projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK, ZTP,

KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK, Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange, MPEC,

Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznosc¢ 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji

z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwiascicieli, rodzaju wejscia i powierzchni

zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zroznicowanych

kolorystycznie

W razie koniecznoéci wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach (celem zapewnienia

szczegotowosci rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektow budowlanych  wraz

z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.

O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

W razie kolizji z istniejgca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinna (zestawieniem drzew i krzewow do
wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja
fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje

w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji

niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach

publicznych oraz ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej

planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK), W

razie potrzeby skoordynowac prace.
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Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby -
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $srodowisko).
Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier i opinii.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét
budowlanych - w razie koniecznosci.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania
wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy o$wietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czeséé rysunkowa oraz
kosztorysowa w petnym zakresie.
Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowa¢ aktualne standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej
Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy
Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s0b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku projektéw organizacji ruchu
nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.
Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych
okazow lub obszardw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji z planowang inwestycjg:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegélnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi
okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okre$lonych
w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w
stosunku do whasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby
mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z zachowaniem szczegétowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie
w»Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym"” lub:

o (operat dendrologiczny nalezy opracowad zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowej:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

¢ wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejaca zielenia badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposdb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzer zastepczych, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen zastepczych
moze zostac sporzadzony wytacznie przez osoby o kwalifikacjach okreélonych w zat.
2 do ww. uchwaty;

e sporzadzic raport danych dotyczacych wusuwanych i nasadzanych w  zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
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o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
-w formacie dwg oraz:
-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw,
w spos6b umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu
Informacji Przestrzennej (MSIP);
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutow,
wraz z instrukeja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzic
zapis o koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych, specjalistycznego
nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci drzew, petnionego na etapie
realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzi¢
zapis o koniecznoéci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegblnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych
danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot budowlanych
uzgodnient branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyijscia z projektowana infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego, nalezy
przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdinych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

W razie koniecznoséci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia we
wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej
stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia
whasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustalic
z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych -
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych



40. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

LN

10.

11.
12,
13.
14.

15.

16.

17

18.

19:

20.

21,

dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlane;j, uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad {.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych
kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnienn branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/
zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
(oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji
formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s0b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana
Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/ zgtoszenie
zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna nalezy uzyskac
pisemnag zgode (o$wiadczenie) od wihascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowad dokumenty
i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizaciji.
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W przypadku wyjécia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidziec
przywrécenie  terenu do  stanu  istniejacego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacja projektowa

Woarunki realizacji prac:

Termin realizacji: 8 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie przedmiotu umowy zgodnie
z zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje
robot budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz
o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego ioéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnieri w terminie wskazanym przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannosécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania brakow
nalezy informowa¢ Whnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania stosownych zmian
i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej’.

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji WZ/ULICP
(w razie koniecznoéci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowar zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczng decyzjg
PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna byc
w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoséciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Whykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie
oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kohncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegolnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wtasciwego,

w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we
wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji



m. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac

projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

n.  Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
o. wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,
g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegolne punkty

Vi,
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zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje caty zakres
przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesyta¢/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do jednego
dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji,
opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza mie¢ date waznosci nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku nalezy dokonac
aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date waznosci nie krétsza niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2
egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek Jczysta” - 1
egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.
opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzer
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznodci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna =z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)

projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po uzyskaniu
stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw.
,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po 1
egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. w formie elektronicznej (x 2):
e aktualna mapa syt-wys. do celédw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
e opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)
czes$c¢ graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w
réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym, kosztorysy na
oddzielnym noéniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z
instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
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Uwagi:

1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji.

2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w Zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informaciji udziela:
Katarzyna Jargieta - Dziat Przygotowania Inwestycji - IP - tel: (12) 616 72 28

Nk Dziaty

Inwestycjj
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Zatacznik nr 1

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia...,warunki...,
uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin wainosci
(data koricowa)







