ZAKRES RZECZOWY

I.  Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VIl Zwierzyniec pn.
Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyzowaniu z ul. Orlq po stronie potudniowej od
wjazdu na teren ZUW Bielany do peronu przystankowego

Zakres inwestyciji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie robot budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z os$wietleniem, odwodnieniem oraz
zwiazanych z tym prac projektowych m.in. dowiazaniem do istniejacej infrastruktury drogowej,
obnizeniem kraweznikow.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej i inng infrastruktura oraz zaprojektowac dedykowane o$wietlenie przejscia dla pieszych.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowiazania do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréow technicznych uktadu drogowego, w tym:

a) Dowiazania projektowanego chodnika do wszystkich Ciggow pieszych znajdujacych sie w
zakresie opracowania oraz ciagéw wskazanych w ramach pozyskanych warunkéw, opinii
oraz uwag do projektu.

b) wprowadzenia przejs¢ dla pieszych (w tym takze wyniesionych przejs¢ dla pieszych)
zgodnie z pozyskanymi opiniami.

¢) Uwzgledniania w ramach projektu koniecznoéci wykonania poszerzen ulic w celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdow.

d) konieczno$é¢ wykonania przebudowy/rozbudowy skrzyzowan w celu pofaczenia nowo
projektowanego chodnika z istniejacymi ciagami pieszych.

Ponadto:

e Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiardw robét i kosztorysow
inwestorskich - z rozwiazaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, os$wietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

» Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:
¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454):
¢ Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).



o

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad |
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegdétowy dokumentacji projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagéw
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).
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Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwtiasciciel, rodzaju wejécia i powierzchni
zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod

projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,

zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia

szczegotowosci rozwiazan)

Ustalenie geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektéw budowlanych  wraz

z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.

»O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych

ustaw”,

O warunki techniczne dla budowy kanatu technologicznego wystapi¢ do ZDMK.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznogci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje

w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji

niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach

publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK).

W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien

i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét

budowlanych - w razie koniecznoéci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i ukfadami zdalnego

sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowa¢ aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wtaéciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne

dla 0sob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do

Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny by¢ opatrzone dat waznodci (w momencie przekazania dokumentacji

Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku

projektow organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.



23. Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegoblnie
wartosciowych okazéw lub obszarow sieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowangq inwestycjq:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczego6lnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi  w sat. 1 do ww. uchwaly, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwiazan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegotowych zasad
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowe;j:

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

e wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usunigcia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych  moze  zosta¢  sporzadzony wytacznie  przez  osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreélonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiaéciwej tabeli atrybutow,
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegdlnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robdt przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz wW projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikow dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegélnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
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tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgloszenia robét
budowlanych uzgodnieri branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.
Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdinych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢  technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzieri sktadania wnioskow do administracji architektoniczno-
budowlanej,  ukladzie  wspétrzednych  wformacie  AutoCad (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.,

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.
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Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZZM,
Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania roboét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji biorgcych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgloszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wifasciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczna nalezy
uzyskac¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od whascicieli i wspotwtascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznoici przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
W opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowana infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidziec
przywrdcenie  terenu do  stanu istniejacego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwoséci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacja projektowa



V.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 7 miesiecy od daty zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy
zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami
warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

V.

—

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, 7e projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest  kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie Opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowac Whioskodawce, ktory jest zobowiagzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznoéci uzyskania)

kopig wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie whniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan Zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca,

wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu Zamowienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,



q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegolne
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punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oéwiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowiazany przesytac/przekazywac do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesytac rowniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznoéci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokonac aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentaciji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno—in'zynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po £
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwoéci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na ¢rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowe;j organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.. oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3egz. (3kpl)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):
e aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
* opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektoéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowiacego zafacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwe] tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia:

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czeéé niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja inwestycji

Informaciji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: (12) 616 7524

P L ’
Pawel Miszczyk



Zatacznik nr 1

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zgp@oszenia..., warunki...,
uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koricowa)




