ZAKRES RZECZOWY

.  Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami dla potrzeb budowy
chodnika z niezbednq infrastrukturq w rejonie skrzyzowania ul. Poznanskiej z ul. tokietka w ramach zadania
Budzetu Obywatelskiego pn. ,ZROBMY DOJSCIE DO PARKU PRZY UL. tOKIETKA”

Zakres inwestycji obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie rob6t budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z oswietleniem, przejscia dla pieszych przez
ul. tokietka z oswietleniem oraz zwiazanych z tym prac projektowych m.in. dowiazaniem do istniejacej
drogowej, obnizeniem kraweznikow.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej i inng infrastruktura oraz zaprojektowac dedykowane oéwietlenie przejscia dla pieszych.
Ostateczny zakres projektowanego chodnika zostanie ustalony na etapie prac projektowych i uzgodnien
formalno-prawnych, natomiast z punktu widzenia Zamawiajacego preferowane jest projektowanie
chodnika zgodnie z wariantem nr 1 wraz z zaprojektowaniem niezbednej infrastruktury drogowej wzdtuz
ul. tokietka (zgodnie z wariantem nr 2).

Prace projektowe prowadzi¢ w koordynacji z zadaniem inwestycyjnym Zarzadu Zieleni Miejskiej w
Krakowie pn. ,Uporzadkujmy teren wokét ROGATKI obok PARKU PRZY EOKIETKA”.

Ponadto:
* Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot | kosztorysow

inwestorskich - zrozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami
kolidujgcego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ za$wiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

» Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego. Wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania zadania zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stosowania
Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta
Krakowa. Tres¢ na tabliczkach oraz lokalizacje nalezy uzgodnic z Zamawiajacym. Tres¢ dostepna
pod linkiem: Link do materiatéw: https://www.krakow.pl/start/208216,artykul ksiega znaku -

nowe logo krakowa.html

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczeg6lnosci:
* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z péin. zm.)

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawga z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
poézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z p6ézn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska
Rada Drziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowei:

Sporzadzenie peinego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw mediéw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnieri ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Migjskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagow
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw (waznos¢ 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczegolnieniem dla nich wykazu wtascicieli, wspétwiascicieli, rodzaju wejscia i powierzchni
zajecia terenu
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14,
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16.

17.

18.

19.

20.
21,

22,

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycie z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem Zapewnienia

szczegotowosci rozwiagzan)

Ustalenie geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow budowlanych  wraz

z kategorig geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -

inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r.

»,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych

ustaw”. O warunki techniczne dla budowy kanatu technologicznego wystgpi¢ do ZDMK.

Warunki techniczne nalezy uzyskaé od ZDMK.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roélinna (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia
+ dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje
w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacjg
inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy
o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.
Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).
Wykonanie niezbednych opracowari wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
rob6t budowlanych - w razie koniecznosci.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna
zostac opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw
od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami
zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe
wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet
opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiazaniach stosowaé aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwigzai projektowych, ktore stanowityby bariery

architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole

Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnoséci  Infrastruktury Miejskiej dla Oséb

Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji

Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku

projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.



23.Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegodlnie
wartosciowych okazéw Ilub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia kolizji
z planowang inwestycjq:

o opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczeg6lnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzana w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwiazan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenia wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowaC z zachowaniem szczegbtowych
zasad ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Krakowa w formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym” lub:

o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi
do standardéw ochrony drzew - adres strony internetowej:
https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

« wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej
kolizji z istniejaca zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej
zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposdéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt
nasadzen zastepczych moze zosta¢ sporzadzony wytacznie przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, ti. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli
atrybutéw, w sposdb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robét
budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w
szczegblnoéci drzew, petnionego na etapie realizacji robot przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikow dwg i shp;




w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegolnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informaciji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreélonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

24, Uzyskanie niezbednych do ztoZenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych uzgodnieri branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

25. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejagcego

27. Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

28.W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar docelowego pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu
istniejacego

29. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznoé¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego.

30. Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

31.W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

32. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

33. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

34.Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢  technologie grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace Zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

35. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

36. Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegbtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

37. Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

38. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktore moga by¢ potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu

39.Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

40. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoséciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji



architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5. Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

6. Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciggu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem whniosku o decyzje administracyjna.

7. Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zardowno
z projektowana przebudowa, jak iinfrastrukturg techniczna z wyszczegodlnieniem dla nich
rodzaju wejscia

8. Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9. Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZZM,
Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz.
Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

11. Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowe] ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12.Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby.

13. Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkdéw, uzgodnien
i opinii.

14. Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15.Unikanie w opracowaniu rozwiazarn projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla 0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do Spraw  Dostepnosci Infrastruktury  Miejskiej dla  Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa)

16. Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

17. Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego whniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robot budowlanych, do wiaséciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK,

18. W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od witadcicieli i wspotwiascicieli  dziatek,
przygotowa¢ dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19.W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w  opracowywanej dokumentacji  postulatow mieszkaricéw  (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

20.W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢
korekte w ramach wynagrodzenia umownego.



21. Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich

wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoici ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

22, W przypadku wyjscia z projektowang infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy

przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

23. W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow

W porozumieniu z Zamawiajacym.

24. Przekazanie do ZDMK ostateczne]j decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan

V.

- przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajacy realizacje prac decyzji administracyjnej
wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa

Warunki realizacji prac;

Termin realizacji: 240 dni od daty zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robét budowlanych.

V.

=h

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie konieczno$ci uzyskania)
oraz o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje roboét
budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo
- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetniert w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”.

przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
ostateczng decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,
za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,



h. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow

w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

k. kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegélnionych toméw opracowania

Z zaznaczeniem witasciwego,

w razie koniecznodci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz
do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

m. na wezwanie Zamawiajacego Woykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan

zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

n. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
o. wykonawca zobowiazany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na

poszczegdlne punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ os$wiadczenie
Wykonawcy, ze obejmuje caty zakres przedmiotu zaméwienia,

r. Wykonawca jest zobowiazany przesytaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,

potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

s. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest

VL
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zobowiazany przesytaé¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty
ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokonac¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date
waznosci nie krétsza niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntow - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.
mapa ewidencji gruntéw z klauzuly aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
,czysta” - 1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.
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projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia) - 2 kpl.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej
-po 1egz

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. w formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub p6zniejszy (*.doc i *.pdf)
czesc graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:



- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z
instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikdw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informaciji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
tel: (12) 616 7524
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Zatacznik nr 1

Nazwa

(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia... wa runki...,

uzgodnienia...

Data uzyskania

Termin waznosci
(data koricowa)

o L

Pawel Miszczyk




