ZAKRES RZECZOWY

l, Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VIl Zwierzyniec
pn. Budowa chodnika przy ul. Zakret

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
(zgtoszenie robot budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z oéwietleniem, odwodnieniem oraz
zwigzanych z tym prac projektowych m.in. dowigzaniem do istniejacej infrastruktury drogowej.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej i inng infrastruktura.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych uktadu drogowego.

Zakres inwestycji: budowa chodnika przy ul. Zakret na odcinku od istniejacego chodnika w rejonie ul.
Kruczej do posesji nr 16, dziatka nr 909/27 obr. 21 Krowodrza.

Na wczesnym etapie prac projektowych sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwata nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow oraz opisem z ustepie Il pkt. 23 ww. Zakresu rzeczowego.

Ponadto:

* Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysow
inwestorskich - zrozwiagzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

» Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

* Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.).

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z péin. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pdzn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnodci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizaciji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy dokumentaciji projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagow
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spoétki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskicgo
Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosé 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrchne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspdtwiascicieli, rodzaju wejscia i powierzchni
zajecia terenu
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Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoécia terenu pod
projektowany  inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szezepolowosc rozwigzan)

Ustalenie  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych  wraz
2 kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.

O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”. W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych odnoénie braku zasadnoéci
dla budowy kanatu technologicznego nalezy wystapic o odstepstwo od ww. obowiazku do
wlasciwego Ministra ds. Cyfryzacji.

- O warunki techniczne dla budowy kanatu technologicznego wystapi¢ do ZDMK.
- W razie kolizji z istniejaca zielenia:

A, opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
| krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna,

b, opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzpodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje

w zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji

nledropowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach

publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK),

W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wymaganych materiatdow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

konlecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

- Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opinii,

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot

budowlanych - w razie koniecznosci.

SInformacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

(Oswictlenie),

-Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania  zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

. Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowac aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j
Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

- Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne

dla 0sob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych

Wszystkie  opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny byc¢ opatrzone daty waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektow organizacji ruchu nie krotsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.




23.Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 |
w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw, ze wskazaniem szczeqoli
wartosciowych okazow lub obszarow zieleni | zaleceniami dotyczqgcymi unikniecia koli i
z planowangq inwestycjq:
e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowyinl
wytycznymi  okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez ool
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni,
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni o1
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykon
wyprzedzajaco w stosunku do wtasciwych rozwiazan projektowych dotyczicyh
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacydh
drzew i ograniczenie kolizji z zieleniag wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegdtowych zasal
ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowc|

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html)

* wykonac analize mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jalk
najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji 7
istniejaca zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zicleni,
skutkujacych koniecznoscig usuniecia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzona odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa:

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasad/c
zastepczych moze zostac sporzadzony  wytacznie przez  osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutow,
w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskicgo
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zicleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robot budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat, 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zicleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentac;ji
powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie drzew W przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie



tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat, 4 do ww. uchwaty;

24, Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

25. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

2 7. Sporzadzenie profili podtuznych: drog, kanatu opadowego

28. W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrocenia terenu do stanu istniejacego

29. Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegélnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

30. Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

31. W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

32, Przeprowadzenie analizy ekonomiczne]j rozwiazan

33, Opracowanie  projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzpodnieniami,

Do oznakowania  poziomego  nalezy  wykorzysta¢  technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi

35, Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

36, Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zpodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

37. Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

38. Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogloszenia przetargu

39. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych

10. Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego

Ill.  Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej, uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.
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Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu ol
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnepo
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciggu z zasohow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zardwno z projektowan
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnicn
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokol
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodniern i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia 1
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rohol
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwayg
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnicn
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne
dla osob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajgca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowe]j. W rozwigzaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztoZzenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji Pni3/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdt budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnic
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMIK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna nalcry
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wtascicieli i wspdtwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednicnie
w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementdw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjne] w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidzied
przywréocenie terenu do stanu  istniejacego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowa



V.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 170 dni od dnia zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robot budowlanych.

V.

m.

1.
0.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtaéciwych decyzji administracyjnymi warunkujgcych realizacje robot budowlanych,

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotyczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w  przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
Llen organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowac Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawne] i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodnosCc mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos$¢ Wykonawca,

za zgodnosc przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych tomoéw opracowania
z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie opfaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowiazany jest do co miesigcznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wyceng przedmiotu zamdwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,




g. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczepolin
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejini
caty zakres przedmiotu zamdwienia,

r. Wykonawca jest zobowiazany przesytaé/przekazywaé¢ do ZDMK, do wiadomodiii,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i o
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

s. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

t.  Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioi
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego muszg mi
date waznosci nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadli
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krots
niz 3 miesigce).

VI.  Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zieleniag) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznoséci
(oryginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatagcznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznosci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekt docelowe] organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowe] organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazde] branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):

aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

czesc graficzna projektéw (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoriag
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogolnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nodniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew, w formacie
clektronicznym ( po 1 egz.):

- w formacie dwg oraz:

w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o witasciwej tabeli atrybutéw, w sposob
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabela
atrybutoéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

2

. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
Przedmiot zaméwienia wykonac¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wylkaz zatacznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacja inwestycji

Informacji udziela:
Pawel Miszczyk
Dzinl Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO

(12) 616 7524
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1 ; Zatgcznik nr 1

Nazwa
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do Data uzyskania
zgposzenia..., warunki..., uzgodnienia...

Termin waznosci
(data koncowa)

flnspeﬂer \’LLL

awet Miszczyk
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