ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamdéwienia:

Rozbudowa ulicy Batki - uzyskanie ostatecznych decyzji zezwalajgcych na realizacje robét budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje:

Przebudowa ul. Batki od skrzyzowania z ul. Zotnierska do skrzyzowania z ul. tanowa z budowa nowych miejsc

parkingowych na catej dfugosci ul. Batki po prawej stronie drogi patrzac od ul. Zotnierskiej.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p&Zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. {tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdézn. zm.).

Ustaleniami obowiagzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Bagry”

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog
Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaiicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Ustawa o elektromaobilnoéci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich -
z rozwigzaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PNB
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jakiw
przypadku koniecznoéci wykonania przektadek istniejace] infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapic z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na
budowe.



Etap [:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapié o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw mediow (m.in. KEGW, Wodociagi,
TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej.

5) Szczegétowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowe]j Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji robét budowlanych -
w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji. Zestawione w tabelce.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych
okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki) w formie opisowe] i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadnicze] obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnier oraz decyzji na
wycinke drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznoéci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie),

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig geotechniczna obiektu i
w razie potrzeby - opracowanie dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyskac od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokofu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie zawartych umoéw o
realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku zrealizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi  komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie ulicy Batki (informacje
do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robot.

18) Sporzadzenie stosowne] dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w  ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego iwieczysto-
ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne,
dokumentacje¢ geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych
nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji
administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzieri 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatows obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.



19)

20)

21)

22)
23)

24)

25)

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moie mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.) - 3 egz.
d) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomoséci - 5 egz.
e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
sa pofozone w obszarze planowanej inwestycj. Do miesiagca od zlecenia przedstawi¢
do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury i
Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej
inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzieri wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych
w projektowang inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajace] szczegbétowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewow, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dtugo$é¢, wysoko$éé¢ obiektéw ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a
ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja
rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.
Do dokumentacji nalezy  dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (oéwietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z
petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z
uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektows rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesé
rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgfoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap Il:

1)
2)

6)

7)

Opracowanie projektdw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznogci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa, W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stranie tarczy znaku drogowego naklejki
z datj fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonac
tymczasowe] (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié udziat uprawnione] jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny
a w szczegolnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.



8)

9)
10)
11)

12)

Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kaizdej branzy, zgodnie

z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z zamawiajacym/.
Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ aznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga byé potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowa¢ dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzieni sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w skfad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (ha czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne  zestawienie numerdéw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowang ulica, jak
i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiéree, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wilasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).
Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac¢ standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do whasciwego organu
(zgadnie z obowigzujgcymi  przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego  wniosku
do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskac pisemng zgode (oswiadczenie) od wiascicieli i wspétwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane,

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywane] dokumentacji postulatow
mieszkarcdw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.



Etap lI:

V.

24)

25)

1)

2)

3)

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrédcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaicéw w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacj. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap | - opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym
wraz z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-
prawnej warunkujacej realizacje inwestycji - w terminie do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy;

2) Etap Il - uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej
warunkujacej realizacje inwestycji oraz opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu pozostatej dokumentacji
projektowe] zgodnie z zakresem rzeczowym- w terminie do 5 miesiecy od odbioru Etapu I.

Uwagi dodatkowe:

a.

C.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtaéciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje robdt budowlanych.

Przekazanie | odbiér przedmiotu zamdwienia odbedzie sig na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w

nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnier w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac¢ Whnioskodawce, ktdry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnieri zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej".

¢ w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych
nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do
wiasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez
Wrydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),



V.

e. przekazanie do ZDMK ostateczne]j decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g.mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna byé w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnogé
Wykonawca,

i. za zgodnosc przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciaggu 24 godzin
do ZDMK,

j- przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,

opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wtaéciwego,

m. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotfecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricéw, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikdéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca

—r

WW. serwisu,

0. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

p. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

d. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Woszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowe;j i graficznej:

a. papierowej:

ETAPI:

®e @ @ o @ @ o ® @ @ @ ¢ o

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoéci do celdw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznoéci (orginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelke z wypisanymi datami
waznosci.

analiza stanu prawnego - 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatgcznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD
iGS-1egz

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.



b.

elektronicznej x 2.

* wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (cze$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

C. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazde] branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decyzji
ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazde] branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w
razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotar ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwagi:
1. llosé

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czes$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub pozniejszy *. Doc oraz PDF).
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogoélnodostepnych

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatgcznikami.

przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
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