ZAKRES RZECZOWY

.  Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rady Dzielnicy VIl Zwierzyniec pn.
Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych
{zgtoszenie robdt budowlanych/PNB) dla budowy chodnika z oéwietleniem, odwodnieniem oraz
zwigzanych z tym prac projektowych m.in. dowiazaniem do istniejacej infrastruktury drogowe;j.

W projekcie nalezy przewidzie¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami infrastruktury
technicznej i inna infrastruktura.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ obszar niezbedny dla prawidtowego dowiazania do stanu
istniejacego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych uktadu drogowego.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ przebudowe skrzyzowania ul. Piotra Skargi z ul, Korzeniaka oraz
wyznaczenie przejsc dla pieszych w rejonie ww. skrzyzowania (w razie zaistnienia takiej koniecznosci).

Na wczesnym etapie prac projektowych sporzadzi¢ operat dendrologiczny zgodnie z Uchwata nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw oraz opisem z ustepie Il pkt. 23 ww. Zakresu rzeczowego.

Ponadto:

¢ Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich - zrozwiazaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oswietlenia i przektadkami
kolidujacego uzbrojenia.

» Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostateczne] decyzji PnB/ zadwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreélonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

» Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

» Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

» Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
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Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U, 2021 poz. 2389 z pdzn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz, 1643, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia é wrzeénia 201%r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815):

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miegjskiej Krakéw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Gminy Miejskie] Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnodci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoéci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r, w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediow i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociagdw
Miasta Krakowa, TAURON, Polskiej Spétki Gazownictwa, Orange, NETIA, MPEC, Miejskicgo
Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznodci)

Pozyskanie aktualnych wypisoéw z rejestru gruntéw (waznoéc¢ 3 miesiace)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie),

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji z
wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspotwiascicieli, rodzaju wejécia i powierzchni
zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach (celem zapewnignia
szczegbtowosici rozwigzan)
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Ustalenie  geotechnicznych  warunkow posadowienia  obiektow budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczna obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r.
»O zZmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”.,

O warunki techniczne dla budowy kanatu technologicznego wystapi¢ do ZDMK.

. W razie kolizji z istniejaca zielenig:

a. opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkg szata rodlinng (zestawieniem drzew
i krzewdw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna,

b. opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanije
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznoéci.

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé¢ informacje

w zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji

niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach

publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej
planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK),

W razie potrzeby skoordynowac prace,

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznoéci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie

potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien

i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét

budowlanych - w razie koniecznogci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

{oswietlenie),

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢

opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony

Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego

sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy os$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesé rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowa¢ aktualne

standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne

dla osdb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do

Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji winny by¢ opatrzone daty waznosci (w momencje przekazania dokumentacji

Zamawiajgcemu), nie krotszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku

projektéw organizacji ruchu nie krotsza niz 3 miesiace od dnia przekazania dokumentacji.

Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa Z dnia 22 stycznia 2020 r.

W sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze wskazaniem szczegolnie

wartosciowych okazéw jub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczqcymi unikniecia  kolizji

z planowangq inwestycjq:

* opracowac operat dendrologiczny, Przy czym w szczegdlnosci:
o operat dendrologiczny powinien zostaé opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi  okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwatly, przez osoby
o kwalifikacjach okre$lonych w zat. 2 do ww. uchwaty; :



o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszarow zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych
drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegbtowych zasad

ochrony zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w
formie ,Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”

lub:
o (operat dendrologiczny nalezy opracowac zgodnie z Kartami informacyjnymi do
standardow ochrony drzew - adres strony internetowe]:

https://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania zzm,366.html)

o wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwicksze] liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejsze] odlegtoéci od miejsc usuniec drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z
istniejaca zielenia badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejacej zieleni,
skutkujacych koniecznoscig usuniecia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy przyjac
zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta
Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze  zosta¢  sporzadzony  wylacznie  przez  osoby
o kwalifikacjach okredlonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku
z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

-w formacie dwg oraz:

-w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutow,
w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie danych do Migjskiego
Systemu Informacji Przestrzenne] (MSIP);

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z
tabela atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robdt budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegodlnosci drzew,
petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2
do ww. uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robot budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikow dwg i shp;

w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okreslac usytuowanie drzew W przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP),
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

24, Uzyskanie niezbednych do ztoZzenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych uzgodnieni branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

25. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, oddzielnie dla kazdej branzy.

26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego
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Sporzadzenie profili podtuznych: drog, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan

Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w tereme oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Whykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajgcym/.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére mogg byé potrzebne Zamawiajacemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowacé

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnvml
przepisami

Opracowanie aktualnej] mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  uktadzie  wspdtrzednych  wformacie  AutoCad (dwg lub  .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisdw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntow i wypisy z ewidencji gruntdéw winny mie¢ date wyciggu z zasobow
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejécia
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Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkdw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnieft i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Fragment Dokumentacji projektowej dotyczacy budowy chodnika na odcinku od ul. Piotra
Skargi do wielofunkcyjnego boiska sportowego Olszanica - dz. nr 355/1 obr. 51 nalezy
uzgodnic¢/zaopiniowa¢ z Publiczna Szkota Podstawowa im. $w. Jézefa Kalasancjusza
ul. Korzeniaka 18, 30-298 Krakéw oraz w Zarzadzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul.
Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii,

15. Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych

16.

17.

18.

udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla os6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajaca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osdb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdt budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie
z obowigzujacymi przepisami | wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

19. W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng nalezy

20.

-----

dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji  spotecznych i uwzglednienie
w opracowywane;j dokumentacji postulatow mieszkancow (w porozumieniu
Z Zamawiajacym).

21. W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania

22

23

24,

25,

dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznoéci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrocenie terenu do stanu istniejacego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowe] postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajaca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacj projektowa



V.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 170 dni od dnia zawarcia Umowy - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi
realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie witasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbidor przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnie w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,
wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocne] decyzji formalno - prawnej 1 prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajgcego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajgcego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidenc]i gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodnoéé przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonaweca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkdw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdinionych toméw opracowania
Z Zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowiazujacym podatkiem VAT,



d. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne

punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zaméwienia,

r. Wykonawca jest zobowiazany przesytaé/przekazywa¢ do ZDMK, do wiadomosci,

potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

s. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany

przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

t.  Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

V1.
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dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokonac aktualizacji (w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznosci nie krétsza
niz 3 miesigce).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw
projektowych {w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie], zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) ~ 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych z podaniem dat waznoéci {zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny (w razie koniecznoséci) - 4 egz.

projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowe] organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl)
informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy



wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz. '

potwierdzenia ztoZzenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):

aktualna mapa syt.-wys. do celéw projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg ~ wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pézniejszy (*.doc i *.pdf)

czgs¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf )

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *pdf)

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)

zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i * pdf)

przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania | importowania
plikdw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym no$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym noéniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

Informacja ,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia:

Uwagi:

1. lloéc przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowarn
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyziji.

2. Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w Zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.

Wykaz zatacznikédw stanowigcych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjna lokalizacjg inwestycji

Informacji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: (12) 616 7524
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Pd wel Miszcéyk _



