ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia:
»Rozbudowa ul. Niebytej - opracowanie koncepcji.”

Zakres inwestycji obejmuje:

Opracowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu wielowariantowej, wielobraniowej koncepcji,
przedstawiajacej analize poréwnawcza (w tym ekonomiczng) wariantéw, okrelenie podstawy prawnej
realizacji (budowy) wariantdow, wraz z propozycjg wariantu wynikowego, tj. optymalnego z punktu widzenia
istniejacych uwarunkowan oraz potrzeb, o takim stopniu szczegétowosci, aby rozwigzania przyjete na etapie
koncepcji stanowily docelowe rozwigzania sytuacyjne dla przysziego projektu budowlianego -
z uwzglednieniem rozwigzania kolizji z zielenia, odwodnienia, oswietlenia iprzektadkami kolidujacego
uzbrojenia; -

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ckreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym {Dz. U. 2021
poz. 2458);

Ustaw3 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z péin. zm.)

Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {Dz.U. 2021 poz. 741 z pdin.
m.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegéiowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463
).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z péin. zm.}.
Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerfistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko. {tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z
péin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz.
1643, z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1642);

Zarzgdzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drdg Miasta Krakowa z dnia 6 wrzednia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa. (https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);
Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwatg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska Radg Dziatalnosci
Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziafalnodci poiytku publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;



I

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drdég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta
Krakowa.

Zakres szczegdtowy zamdwienia:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych;

Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonaé z rozdzialem na branze, na warunkach pozyskanych od ZDMK,
KEGW, ZZM, MIR, ZTP itp.;

Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegdtowosci rozwigzan, aby rozwigzania przyjete na etapie
koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla projektu budowlanego;

Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacym uzbrojeniem, w
oparciu o pozyskane warunki od operatoréw sieci/mediow;

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego;
Opracowanie  przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia

o szczegOtowosci rozwigzad gwarantujacych przyjecie, bez zmian, ww. rozwigzan w projekcie

budowlanym;

Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia  obiektow budowlanych wraz

z kategorig geotechniczng obiektu;

Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony

drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostac opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi
okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do
ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem
szczegdlnie wartosciowych okazdw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref
ochronnych drzew (tzw. 50D), nalezy wykonad wyprzedzajaco w stosunku do wihasciwych
rozwigzan projektowych dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe bylo dostosowanie
projektu do istniejgcych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z zachowaniem szczegétowych zasad ochrony
zieleni, wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w formie ,Standardu
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” )

e w kazdym rodzaju opracowania ednoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawcze], nalezy okreslaé usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszgcymi sie do nich
informacjami, w sposob umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaly;

Sporzadzi¢ wskaZnikowe okreslenie kosztow inwestycji, w rozbiciu na branze, wraz z podaniem zakresu

ilosciowego 1 wyceny projektu budowlanego;

W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie =z ustawa

z dnia 30 sierpnia 2019r. ,0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz

niektorych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od ZDMK;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci

uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach {DUS), uzyskanie DUS w przypadku jesli bedzie

wymagana (w razie potrzeby — opracowanie karty informacyjnej przedsigwziecia lub raportu o

oddzialywaniu inwestycji na $rodowisko), ewentualnie zaswiadczenia ¢ braku koniecznosci uzyskiwania

DUS w przypadku jesli nie bedzie wymagana;

Wykonanie niezbednych opracowadn wynikajacych z  pozyskanych  warunkéw, uzgodnien

i opinii;

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw siecl/medidw i przedstawienle rozwigzan kolizji

projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem;

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych, m. in. od ZDMK, ZTP,

KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spdtki Gazownictwa, Orange (iflub innych



operatoréw telekomunikacyjnych), MPEC, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w
razie koniecznosci), PKP;

15) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow (waznos¢ 3 miesiace);
16) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek, w ktére wystgpuje wejscie,

z wyszczegdlnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspéiwtascicieli, rodzaju wejscia i zajecia terenu;

17) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong {na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowana

inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie;

18) W razie koniecznos$ci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia

szczegbtowosci rozwigzan);

19) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji naleiy uzyskaé informacje w zakresie zawartych uméw

o realizacje inwestycji drogowych w zwigzku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie
umodw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych
opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji
{informacje do uzyskania w Dziale Umoéw Inwestorskich tut. Zarzadu);

20) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowaé aktualne standardy

techniczne dla infrastruktury rowerowej;

21) Uzyskanie wymaganych opinii wiasciwej Rady Dzielnicy, ZZM, ZTP, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Dzialu

Uzgodnien ZDMK dla kazdego wariantu;

22) Unikanie w opracowaniu rozwigzanh projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne dia osob

hiepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osdb Niepetnosprawnych;

23) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny

by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemuy), nie krétsza niz 6
miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

24) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwigzan oraz analizy okreslajgcej wybdr docelowego trybu

postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwo$¢é wykonania zaplanowanych robét
budowlanych;

25) W razie koniecznodci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia we
wszelkiego rodzaju spotkaniach.

. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno—wysokosciowe] do celdw projektowych w skali 1:500,
w obowigzujacym na dzieri sktadania wnioskdw do administracji architektoniczno-budowlanej ukiadzie
wspotrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf), z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat + wersja
papierowa;

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys. (w razie koniecznosci);

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) =z klauzula aktualnosci,
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji — ,,czystg”, tj. bez wrysowanego
zajecia terenu;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong {na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje, z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréinicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdw;

Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktdre wystepuje wejscie (zaréwno z projektowanym
uktadem drogowym, jak i infrastrukturg techniczng), z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia;
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych/wytycznych/opinii;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, Rady
Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow i opinii;

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan;
11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatdw mieszkaficéw w porozumieniu

Z Zamawiajgcym;

12) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych

w uzgodnieniach oraz decyzjach.



.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 4 miesigce od daty podpisania umowy

V.

a)

b)

d)
e)
f)

g

h)

0)

VI,

Uwagi dodatkowe:

Przekazanle i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego
i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci opracowania oraz o tym, Zze zostalo ono wykonane zgodnie
z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami | jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Do koncepc]i nalezy dotaczyé oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania
koncepcji zostaty w niej uwzglednione;

Wraz z koncepcja do ZDMK nalezy przekazaé komplet wszelkich opracowan wykonanych w zwigzku
z przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zakresem rzeczowym;

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka;

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialno$é
Wykonawca;

Wykonawca, w razie zapytari oferentéw wtrakcie oglaszania przetargu na opracowanie dokumentacji
projektowej, jest zobowigzany do udzielania cdpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK;

przy odbiorze koficowym przedstawié zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkdw,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale;

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wlasciwego;

W racie konieczno$ci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji;

na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac
projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie poenosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do comiesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej;

Oferent dostarczy wycene przedmiotu zamdwienia wraz z ocbowigzujgcym podatkiem VAT;

Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego, jest zobowiazany przesytaé/przekazywaé do ZDMK potwierdzenia
ztozenia wszystkich dokumentéw (wystgpien, wnioskdw, zapytar) do organdw administracji publicznej i do
gestorow sieci/medidw;

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany przesytac rowniez
na e-mail do osoby prowadzgcej zadanie, w terminie do jednego dnia od daty ztozenia;

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji, opatrzone
datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg posiadaé date wainosci nie krotszg niz 6
miesigcy od dnia przekazania dokumentacji, w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

projekt koncepcyjny — branza drogowa — 4 egz.

projekt koncepcyjny — pozostate branze - 4 egz.

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 2 egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze,

z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) — 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet;

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyc]i.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” — 1 egz.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegdinych wariantdw, z rozdziatem na branize — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektoéw budowlanych i w razie potrzeby — opracowanie

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami — po 4 egz.
® opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.



e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz.

e operat dendrologiczny — 3 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty {oryginaly) — wykaz dokumentéw terminowych

z podaniem dat waznosci—1 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty);

wszelkie dodatkowe opracowania (jesli okazg sie niezbedne) — po 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (wg wzoru — zatacznik nr 1);

e okreflenie trybu dalszego postepowania, tj. okreslenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie
opracowania dokumentacji projektowej, ktdre beda niezbedne do realizacji inwestycji.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego:
- czesc graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czesé opisowa: w formacie Word 97 lub péZniejszym (*. Doc) oraz PDF;
e raport danych dotyczacych wszystkich ujetych w operacie dendrologicznym drzew (inwentaryzowanych,
klasyfikowanych itp.), w formacie elektronicznym (1 egz. — na oddzielnym nosniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajgcy
bezpodrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutdw, wraz z
instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupeinienia;

Uwagi:
1. llo$c przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilogci opracowan koniecznych do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;
2. Przedmiot zamdwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy weszly
w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Informacii udziela:
Magdalena Baranska —tel.; (12) 616 75 63
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