ZAKRES RZECZOWY

I.  Przedmiot zaméwienia publicznego pn:

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturg towarzyszgeq w

ramach zadania ,, Program budowy chodnikéw” w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa — czgsé
(zgodnie 7 zatgcznikiem nr 1 do zakresu rzeczowego.)

Il.  Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczegoélnosci:

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) - Wytycznymi w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez

ZDMK —Zarzgdzenie Dyrektora Drog Miasta Krakowa z dnia 06.09.2019 roku

2) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii:

3) 1. z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

4) 2. z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

5) 3. z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

6) 4. Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

7) 5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

8) 6. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

9) 7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 poz. 741)

10) 8. Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)

11)9. Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z
2003 roku nr 162 poz. 1568 z pdzn. Zm.) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow
ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz. 987).

12) Zgodnie z ZARZADZENIE NR 43/2021 DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA
KRAKOWA z dnia 12 marca 2021 r, w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych
przeprowadzania konsultacji spolecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zalaczniki dolaczone do zakresu rzeczowego {dla czesci lokalizacji) w postaci warunkéw, opinii, pfu
oraz koncepcji majg charakter pogladowy do wykorzystania wedle uznania przez Wykonawce na etapie
projektowym. Wykonawea jest zobowigzany do pozyskania nowych warunkéw i wytycznych na etapie
opracowania dokumentacji projektowej.

ll. Zakres szczegotowy zamdwienia:




1.

W ramach zakresu zadania okre§lonego w pkt. I nalezy uwzgledni¢:

a)
b)

d)

e}

f)

g)
h)

Wykonanie jednostronnego chodnika.

Dowigzania projektowanego chodnika do wszystkich ciggow pieszych znajdujgcych sie w
zakresie opracowania oraz ciggdw wskazanych w ramach pozyskanych warunkow, opinii
oraz uwag do projektu.

wprowadzenia przejs¢ dla pieszych ( w tym takze wyniesionych przejs¢ dla pieszych)
zgodnie z pozyskanymi opiniami.

Uwzgledniania w ramach projektu koniecznosci wykonania poszerzeri ulic w celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdow.

koniecznoéé wykonania przebudowy/rozbudowy skrzyzowan w celu pofaczenia nowo
projektowanego chodnika z istniejacymi ciggami pieszych.

Koniecznoéé wprowadzenia na projektowanym obszarze zatok autobusowych (zgodnie z
pozyskanymi opiniami).

Opracowanie kompleksowego odwodnienia, w tym takze odwodnienia jezdni.
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy / przebudowy
oéwietlenia w tym oéwietlenia / doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej

1)

2)
3)
4
5)

6)

7

8)

9

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istnicjacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych - oddzielnie dla kazdej lokalizacji
Opracowanie wariantowej koncepcji z wybranym wariantem wynikowym.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw: budowlanych i wykonawezych (oddzielnie dla kazde; branzy)
na przekladki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia
koniecznosci. (oddzielnie dla kazdej lokalizacji).

Opracowanie projektéw — na warunkach ktére nalezy pozyska¢ od ZDMK, oraz operatoréw
sieci (m. in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, ORANGE, administratoréw sieci
teletechnicznych, ZTP, Miejskiego Iniyniera Ruchu, Zarzadu Zieleni Miejskiej,
Konserwatora Zabytkéw) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji. W razie potrzeby - zaktualizowanie
niezbednych warunkow.

Opracowanie projektu stalej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. (Stalg organizacje ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem Ruchu).
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwows.
W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem
na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z dat fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi (np. data montazu: ...dd mm rrrr... wlasnosé: ...).
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi
przepisami uzgodnieniami. (Czasowa organizacj¢ ruchu nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Inzynierem Ruchu).

Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenig.
(w razie koniecznosci)

10) Opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie

uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew. (W razie koniecznosci)

11) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz

z kategorig geotechniczna obiektu. (W razie koniecznosci)
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12) Przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13) Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie:

a) wykonanie przedmiaréw robét oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie aktualnym
Rozporzadzeniem.

b) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie z
aktualnym Rozporzadzeniem i okreslenie na ich podstawie wartosci zaméwienia na
roboty budowlane / uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy
ustali¢ z zamawiajacym/.

14) Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

15) Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

16) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z:

a) pozyskanych warunkéw, opinii 1 uzgodnien instytucji bioracych udziat
w postgpowaniu o wydanie decyzji administracyjnej niezbednej do realizacji

b) wymogéw organu prowadzacego postepowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

17) Uzyskanie wszelkich niezbgdnych opinii i uzgodniefi branzowych projektéw m. in. z
ZDMK, ZTP, Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu z Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (oryginal + kopia).

18) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezb¢dnej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych / ZRID.

19) Do dokumentacji nalezy dolaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym
przynaleznosé do Izby Samorzadu Zawodowego.

20) Uzyskanie niezbednych do zfozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien
branzowych projektéw oraz uzgodnien ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz.
Geodezji UMK z 2 planszami (oryginal + kopia).

21) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek
polozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna
powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna
zawieraé:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbgdnej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w pkt.1) obejmujgcej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawng niezbedng do rozdzielenia polaczonych w dzialce ewidencyjnej
odr¢bnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dzialek ewidencyjnych wraz
z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzgdzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linig
podziatowg zajgtosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r,
(w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako
linig podziatowsg obszar objety projektem ZRID podzial wskazany w pkt. 3) ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do wydzielenia pod ZRID — 5
egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zosta¢ przyjeta do pafistwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dzialek (parcel), ktére w calodci sg potozone w granicach istniejacego pasa
drogowego, w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy
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z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,, Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqgee
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pozn. zm.) — 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia odr¢bnych nieruchomosci — 5
egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dzialek - 3 egz.

22) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna,

zobowigzany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakow granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK.

23) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoscei,
wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia
o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnoéci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej)
stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dzialek i przekazaé je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

24) W  przypadku  koniecznosci  przeprowadzenia postepowania  egzekucyjnego
w odniesieniu do wihascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w
czynnoéciach egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny
a w szezegdlnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

25) W ramach opracowania dokumentacji projektowej zlozy¢ do ZDMK projekt
koncepcyjny projektowanego odcinka chodnika w celu okreS§lenia koniecznosci i
formy przeprowadzenia konsultacji spolecznych. ZARZADZENIE NR 43/2021
DYREKTORA ZARZADU DROG MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2021r.

A) W ramach dokumentacji  projektowej  nie uzywaé¢ nazw  wiasnych
produktéw/producentéw a wskazywaé na wymagane parametry.

B) Opracowane projekty musza spetniaé wszystkie wymaogi stawiane tego typu
opracowaniom w mysl obowiazujacych przepisow oraz w oparciu 0 wytyczne Dzialéw
Zarzadu Drég Miasta Krakowa, oraz na warunkach, ktore nalezy pozyskaé od
uzytkownikéw mediéw i stuzb miejskich.

C) Opracowanie projektéw wymaganych odrebnymi przepisami, ktérych koniecznosci
wykonania inwestor nie moégt przewidzie¢ podczas udzielenia zamdwienia. Uzyskanie
pozwolen, uzgodnien, opinii niezbgdnych do zrealizowania zadania.

. D) Wykonawca jest zobowiazany na dziefi przekazywania dokumentacji projektowej do
weryfikacji pozyskanych warunkéw oraz opinii oraz uaktualnienie ich tak aby na dzief
przekazania dokumentacji warunki posiadaty wainoéé przynajmniej 3 miesiace.

E) Zalecasie Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byc konieczne do prawidiowej wyceny
wartoéci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidiowego

wykonania umowy.

. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami.



1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500  wobowigzujacym na dzien skladania wnioskéw do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK ukiadzie wspolrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskaniec mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnogci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wehodzgeych w sklad inwestycji — ,.czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu,

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajgtoscig terenu pod
projektowany inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (I1x oryginal + kopia wkazdym egzemplarzu projektu
drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

6) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktdre wystepuje wejécie zar6wno
z projektowang przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich
rodzaju wejscia.

7) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych.

8) Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnieni branzowych projektéw m. in. z ZDMK,
ZTP, Miejskim Inzynierem Ruchu, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK
wraz z 2 planszami (oryginat + kopia), Rady Dzielnicy odpowiedniej dla kazdej z lokalizacji,
Konserwatora Zabytkdw i innych.

9) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych/ Zrid (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

10) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

11) Uzyskanie niezbgdnych materiatéw, warunkéw, opinii (uzgodnien), a takze zgody wiasciwego
ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzaf — w razie potrzeby.

12) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do przebudowywanej drogi wraz
z pokazaniem dla nich profili podhuznych dostosowanych do projektowanej niwelety chodnika.
( w razie koniecznosci)

13) Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dost¢pnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

14) Uzyskanie opinii ZTP dla projektu zatoki autobusowej (w razie koniecznosci).

15) Uzyskanie akceptacji zaproponowanej geometrii projektowanego uktadu drogowego przez
Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow.

16) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajagcego wniosku o wydanie decyzji
administracyjnych do wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

17) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz innych
ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji.

18) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowans infrastruktura techniczng nalezy
uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wlascicieli i wspdtwlascicieli dzialek, przygotowaé
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

19) W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkaficéw
W porozumieniu z Zamawiajacym.

20) W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkafcow
w oparciu o przeprowadzone konsultacje spoleczne. (w razie koniecznoéci).

21) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzié korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.



22) W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzie¢
przywrocenie terenu do stanu  istniejacego  (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

23) W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spofecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materialéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia w tych spotkaniach.

24) Zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdinie wartosciowych
okazdéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji z planowang
inwestycjq:

e opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegblnosci:

o operat dendrologiczny powinien zostac opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okre$lonymi w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonac
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowac z zachowaniem szczegotowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym”,

UWAGA: Ww. ,Standard (..)) ma zosta¢ wprowadzony specjalnym
zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Do czasu wejscia w 2ycie
zarzadzenia treéé ,Standardu {...)” nalezy uzyska¢ w ZDMK.

e wykona¢ analizg mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunigc drzew —w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejacy zielenig badZ ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istniejgcej zieleni,
skutkujacych koniecznoscig usunigcia drzew, przy czym:

o sposéb obliczania liczby nasadzen zastgpczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzgdzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze zostaé sporzadzony wytacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreglonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

e sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z
inwestycjg drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zatl. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli
atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);



UWAGA: Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabely atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczacy sposobu jego
uzupetnienia;

* w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci
drzew, pefnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat, 2 do ww. uchwaty;

® w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikdw dwg i shp;

® w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnodci w
operatach  dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okreélaé usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszgcymi sie do nich informacjami, w sposéhb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreélonymi w zat. 4
do ww. uchwaty; '

25) W terminie 1 miesigca od podpisania umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wykonanie aktualnej analizy stanu prawnego nieruchomosci
zajetych pod istniejgce drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sg poloione w obszarze
planowanej inwestycji. Do 2 miesiecy od daty podpisania umowy z Zamawiajagcym nalezy
przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy. Z wykonanej analizy musi wprost wynikac czy i dla
ktérych dziatek zachodzi koniecznoéé rozdzielenia ciat hipotecznych, wykonania wykazu
synchronizacyjnego.

26) Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta UMK i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci
wymaganej przez ten Wydziat.

27) Sporzadzenie aktualnej (na dzier ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

28) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
opis sktadnikéw roslinnych oraz budowlanych znajdujacych sie na dziatkach potoionych w
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez
jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja winna byé sporzadzona na dzien
ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa.
Dokumentacja zawierajgca inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od daty ztozenia wniosku

29) o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja
zawierajaca inwentaryzacjg nieruchomosci winna byé przekazana Zamawiajacemu w
terminie 21 dni kalendarzowych liczac od daty ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.

V. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 16 m-cy od zawarcia umowy, tj.:

7.



Etap I: 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy - wykonanie projektu budowlanego, ziozenie
kompletnego wniosku o© uzyskanie decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu kopii obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
administracyjnej warunkujace] realizacje inwestycji, a takze dokumentami uzyskanymi do
momentu obwieszczenia;

Etap 1: 4 miesiace od daty odbioru Etapu | - wykonanie projektow wykonaweczych i uzyskanie
oraz przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej stosownej decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji oraz projektéw wykonawczych, przedmiaréw robdt,
kosztorysow inwestorskich oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz pozostatych dokumentow;

Zadanie obejmuje:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji WZ/ULICP oraz o uzyskanie stosownej decyzji
formalno — prawnej warunkujacej realizacj¢ inwestycji oddzielnie dla kazdej lokalizacji bedacej
przedmiotem zamdéwienia.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie si¢ na podstawie protokoléw zdawczo —
odbiorezych i o§wiadczenia projektanta o kompletnosci projektéw oraz o tym, ze projekty zostaly
wykonane zgodnie z umow3, obowigzujacymi przepisami, normami i s3 kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyé. Do projektow nalezy dolaczyé oswiadczenia Projektantow
branzowych, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektéw zostaly w nim
uwzglednione;

1) w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

2) w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o

zamowieniach publicznych,

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wwraz
z potwierdzonym wystgpieniem: o decyzje pozwolenia na budowe/ zgloszenic zamiaru wykonania
robét budowlanych/ Zrid, ztozonym do wlasciwego organu,

c. przekazanie do ZDMK prawomocne] decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznoscei),

d. przekazane projekty do Zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

e. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

f. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnoéé Biuro Projektow,

g. za zgodno§¢ przedmiaru z projektem odpowiada Projektant, w razie zapytan oferentow w trakcie
ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Projektant jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciggu 24 godzin do ZDMK,

h. przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodniefi i decyzji administracyjnych. Przekazaé¢ wszystkie uzyskane
warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne w oryginale, w osobnej teczce

i.  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

j. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszezegdlnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem whasciwego,



k. w razie koniecznosci, Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa
we wszelkiego rodzaju spotkaniach,

. nawezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac

projektowych (réwniez w formie elektronicznej),

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant.

wykonawca zobowigzany jest do comiesi¢cznego przedstawienia raportu z realizacji prac

projektowych w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej adres e-mail osoby

koordynujacej przygotowanie dokumentacji projektowej w imieniu ZDMK.

0. oferent dostarczy wyceng przedmiotu zamowienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,

wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Projektant,

Projektant jest zobowigzany przesylaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci, potwierdzenia

zlozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci do

Jjednego dnia od daty zlozZenia,

r.  Wszystkic dokumenty skfadane w wersji papierowej do ZDMK Projektant jest zobowigzany
przesyla¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty zlozenia.

s. aktualne rozwigzania projektowe branzy drogowej uzgadniane w ZDMK wykonawca
zobowigzany jest réwniez przekazywaé do osoby prowadzacej w wersji papierowej.

BB
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Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci roszczefi Wykonawcey zwigzanych z
blednym skalkulowaniem c¢eny Iub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Y. Forma opracowania dokumentaciji do przekazania zamawiajacemu:

1. W formie opisowej i graficznej - oddzielnie dla kazdej lokalizacji:

" opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) — 2 egz.

* wielowariantowa koncepcja — po 2 egz. dla kazdego wariantu oddzielnie dla kazdej branzy.

*  wariant wynikowy koncepcji — 4 egz oddzielnie dla kazdej branzy.

= projekty budowlane — po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po

uzyskaniu stosownej decyzji formalno — prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekty wykonawcze —po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig

geotechniczng obiektu - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spolecznych (w razie koniecznosei) — 1 egz.

* mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
»Czysta” — 1 egz.

= wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

" warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty),
protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal + kopia) wraz ze
spisem (w osobnej teczce)

= przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= kosztorysy inwestorskie — po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

= szczegOlowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

9.
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informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
oryginat oraz kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — 1

Szt.
wszelkie dodatkowe opracowania niezbgdne do wydania stosownej decyzji formalno — prawnej

—po 1 egz.

poiwierc%zenia zlozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno — prawnej,
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

raport z konultacji spotecznych — w razie koniecznosci — 2 egz.

- Projekt nasadzeni zastepczych wraz z analizg mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej  liczby
nasadzer zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunig¢ drzew {w razie
koniecznosci) -2 egz.
dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) —2egz.

Na nosniku cyfrowym:

2 egz na plycie CDC/DVD oraz 1 egz na no$niku USB (pendrive):

Uwaga:

aktualna mapa syt-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng (przed rozpoczgciem prac
projektowych) (*.doc i *.pdf)

opis techniczny w formacie Word 97 lub pdzniejszy (*.doc i *.pdf)

czg$é graficzna projektow (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg — wersja edytowalna i *.pdf)

przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdlnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikow

w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

szezegdtowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)
Informacja ,,BIOZ” (*.doc i *.pdf)

Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

Hlosé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Wszelkich informacji udziela : Mistarz Marek (Sprawy Techniczne) — Tel: 12616 75 89
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